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2. ELŐZMÉNYEK 

2.1  Tervezési megbízás leírása  

Kisbajcs Község Önkormányzata (9062 Kisbajcs, Kossuth Lajos u. 1.) megbízásából, a Pro 

Pervium Mérnöki Iroda Kft. (9026 Győr, Damjanich utca 29.) elkészítette a Kisbajcs, Arany 

János utcai gyalogjárda burkolat felújítási tervét. 

2.2 Tervezés tárgya 

Kisbajcs, Arany János utcai gyalogjárda burkolat felújítási tervdokumentációjának 

elkészítése. 

3. KIINDULÁSI ADATOK 

A megbízóval a kivitelezésre vonatkozó és a Magyar Közút NZrt. képviselőjével a közútkezelői 

elvárások egyeztetését követően készítettük el az útépítési engedélyezési terveket. A 

tervezési területről részletes geodéziai felmérést készíttettünk. A felmérés egységes országos 

vetületi (EOV) rendszerben Balti magasságok felvételével készült. A közműkezelőktől a 

tervezést megelőzően beszereztük a területre vonatkozó meglévő állapotot tükröző szakági 

terveket. A felmérési adatokat és a közműadatokat az U-3 sz. Felmérési helyszínrajz, közmű 

állapotterven mutatjuk be. 

Az építési munkálatok megkezdése előtt a közművezetékek nyomvonalainak kutatóárkokkal 

történő feltárására van szükség! 

A beszerzett adatokat az L-3 sz. Szakhatósági és közműkezelői nyilatkozatok munkarészben 

dokumentáltuk. 

4. TERVEZÉSI TERÜLET AZONOSÍTÁSA 

Az építési beavatkozással érintett terület Kisbajcs belterületén, az Arany János utcában 

található. Az Arany János utca a 1301 sz. Győr-Nagybajcs összekötő út 6+700 és 7+000 km 

szelvények közötti belterületi szakasza. 

A tervezési terület községen belüli elhelyezkedését az U-1 sz. Áttekintő térkép tervlapon, a 

tervezési terület környezetét az U-2 sz. Átnézeti helyszínrajzon mutatjuk be. 
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5. MEGLÉVŐ ÁLLAPOT BEMUTATÁSA 

Az építési beavatkozással érintett terület Kisbajcs belterületén, az Arany János utcában 

található. Az Arany János utca érintett szakasza a 1301 sz. Győr-Nagybajcs összekötő út 

6+700 és 7+000 km szelvények közötti belterületi szakasza. A tervezési területen lakó 

ingatlanok találhatók, illetve az Arany János utca 20. szám alatti épületben kapott helyet a 

Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola. 

A 1301 sz. út a belterületi szakaszon B.V.c.B kategóriájú. A 1301 sz. út meglévő 

burkolatszélessége mintegy 6,0 méter, az út tervezési osztályának megfelelően. A burkolat a 

szélein kissé töredezett. A meglévő útpadka az előírt 1,5 méter szélességet nem éri el, 0,6-1,0 

méter között változik. 

A tervezési területen meglévő járda található az út mindkét oldalán, a telekhatár mentén. A 

felújítással érintett, a szelvényezés szerinti jobboldalon meglévő beton burkolatú gyalogjárda 

mintegy 1,0 méter széleséggel van kiépítve. A burkolat állapota jelentősen leromlott, 

töredezett, a meglévő fák gyökérzete a beton táblákat több helyen megemelte. A tervezési 

területen egy ingatlan rendelkezik burkolt kapubejáróval. 

A területre kerülő csapadékvizet a meglévő gyalogjárda és a közút közötti zöldfelületben 

lévő földmedrű árkok szikkasztják el. A zöldfelületben közvetlenül a gyalogjárda mellett több 

fa található. A meglévő gyalogjárda szélénél húzódik a meglévő hírközlési földkábel, 

valamint a közút szelvényezés szerinti jobboldali burkolatszélének környezetében húzódik az 

ingatlanokat kiszolgáló ivóvíz gerincvezeték. 

Az ivóvíz bekötésekről adatszolgáltatást nem kaptunk, ezért a földmű és az árok kialakítása 

során csak kézi földmunka végezhető. 

A tervezési területen a gázvezeték a közút baloldali burkolatszéle mentén található. A 

gázvezeték házi bekötései keresztezik a meglévő gyalogjárdát. A meglévő szennyvíz 

csatorna a szelvényezés szerinti baloldali zöldfelület alatt húzódik. A tervezési területen 

közvilágítási oszlopok találhatók a 1301 sz. út szelvényezés szerinti baloldalán, melyeken az 

elektromos légvezeték és a hírközlési légvezeték is helyet kapott. A jobboldali meglévő 

gyalogjárda mentén egy hírközlési légvezeték tartóoszlop található az Arany János utca 6 és 

8. házszámú ingatlanok között. A 8 házszámú ingatlan mellett található egy ivókút is. 

A meglévő állapotot és a közmű adatokat az U-3 sz. Felmérési helyszínrajz, közmű 

állapotterv tervlapon mutatjuk be. 
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6. BALESETI ADATOK 

Nem áll rendelkezésünkre baleseti adat. 

7. TERVEZÉSI PARAMÉTEREK 

7.1 Alkalmazott útügyi műszaki előírások, szabványok 

FORGALOMSZABÁLYOZÁS TÉMAKÖR 

e-UT 04.02.11 Közúti jelzőtáblák. A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése 

e-UT 04.02.12:2012 Közúti jelzőtáblák. A feliratok betűi, számjegyei és írásjelei 

e-UT 04.00.11:2001 A közúti jelzőtáblák műszaki szabályzata (JTSZ) [A 4/2001. (I. 31.) KöViM r. mell.] 

e-UT 04.03.21:2001 Közúti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és elrendezése 

e-UT 04.03.11:2001 Útburkolati jelek tervezése (ÚBJT) 

e-UT 04.03.21:2001 Közúti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és elrendezése 

1. sz. táblázat 

TERVEZÉS TÉMAKÖR 

e-UT 03.04.11:2010 Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése (A KTSZ kiegészítése) 

e-UT 03.01.11:2008 Közutak tervezése (KTSZ) 

e-UT 03.05.12:2009 Akadálymentes közúti létesítmények (A KTSZ kiegészítése) 

e-UT 03.07.12:2004 Közutak víztelenítésének tervezése 

e-UT 03.00.21:2006 Úttervezési rajzok tartalmi és formai követelményei (A KTSZ kiegészítése) 

2. sz. táblázat 

FÖLDMŰVEK TÉMAKÖR 

e-UT 06.02.11:2007 
Utak és autópályák létesítésének általános 

geotechnikai szabályai 

3. sz. táblázat 

ASZFALTBURKOLATOK TÉMAKÖR 

e-UT 06.03.11:2010 Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete 

e-UT 05.02.11:2010 Útépítési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC) 

e-UT 06.03.21:2010 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek. Építési feltételek és minőségi követelmények 

4. sz. táblázat 
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7.2 Általános tervezési paraméterek 

1301 sz. összekötő út tervezési osztálya belterületen:  B.V.c.B 

 

1. sz. ábra (Útügyi Műszaki Előírás) 

 

A tervezett gyalogjárda tervezési osztálya: B.VIII. 

 

2. sz. ábra (Útügyi Műszaki Előírás) 

 

7.3 Közúti űrszelvény, oldalakadály távolság, mintakeresztszelvény 

Az ÚT 2-7.201 KÖZUTAK TERVEZÉSE (KTSZ) Útügyi Műszaki Előírás alapján a közúti űrszelvény 

magassága (az útkorona szélessége felett) 4,50 m, amely a biztonság és későbbi felújítás 

miatt 4,70 méterrel veendő figyelembe új utak tervezésénél. A közúti űrszelvény 

szélességében - az útosztálynak megfelelően meghatározott oldalakadály-távolságon túl - a 

közúti forgalom biztonságos lebonyolításával és a közút környezetvédelmével kapcsolatos 

építmények elhelyezhetők. Az oldalakadály-távolságon belül semmiféle akadály nem 
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létesíthető. A belterületi utakon a közúti űrszelvény szélének - a korona éllel megegyező - 

határa a kiemelt szegélytől kifelé mérve 0,5 m. Ebbe az ún. külső biztonsági sávba csak a 

közúti jelzőtábla nyúlhat be mellékúton, kiemelt szegély esetén, a korona éltől 0,25 méterre. A 

külső biztonsági sávtól a beépítés felé 1,0 m széles berendezési sávot lehet belterületen 

biztosítani. A gyalogosok és kerékpárosok számára nyitva tartandó űrszelvény magassága 

2,5 m. A tervezett mintakeresztszelvényeket az út tervezési osztálya és a forgalmi méretezés 

alapján terveztük meg. 

7.4 Tervezett gyalogjárdára vonatkozó általános tervezési előírások, 

paraméterek 

A gyalogjárdák hasznos szélességét a gyalogosforgalom nagyságától függően kell 

meghatározni, azaz a hasznos szélesség 0,75 m egész számú többszöröse, de legalább 2x0,75 

m = 1,50 m helybiztosítás szükséges. 

• A gyalogjárda burkolata tetszőleges anyagból készülhet (öntött aszfalt, beton, 

betonlap, műkő, stb.).  

• A burkolatokat szegélyekkel kell ellátni, kiemelt vagy süllyesztett kivitelben. Süllyesztett 

szegély csak akkor alkalmazható, ha a gyalogjárda nem csatlakozik közvetlenül az 

úttesthez. A kiemelt szegélyeket az akadálymentes közlekedés biztosítása érdekében 

azokon a helyeken, ahol a korlátozott mozgású személyek a szegélyen 

keresztirányban közlekednek, legfeljebb 2 cm magasságra süllyeszteni kell. 

• A gyalogjárdákat a víz elvezetése céljából oldaleséssel kell kiképezni. Az oldalesés 

mértéke általában 2,5%, de ne legyen 2,0%-nál kisebb. Kötöttségek esetén, kis 

felületen, kivételesen 1,5%-os esés is elfogadható. Ha a gyalogosok számára szolgáló 

felület 10 méternél szélesebb, a vízelvezetést külön meg kell tervezni. A lejtők, lépcsők 

és lépcsős járdák vízelvezetését külön meg kell tervezni. Gondot kell arra fordítani, 

hogy a lejtők vízelvezetésénél a hosszesés és oldalesés eredőjeként előálló esés 

mértéke jegesedés esetén ne okozzon az átlagosnál nagyobb elcsúszási veszélyt. 

• A gyalogjárdák teherbírás szempontjából addig nem jelentenek különösebb gondot, 

míg gyalogosok használják. Ha a járdát közlekedésre járművek is igénybe vehetik, 

akkor a közutak tervezésére vonatkozó előírások szerint a teherbírást méretezni kell az 

igénybevételekre. 

• A burkolatot kellő érdességgel, kopásállósággal kell kialakítani. 
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• A gyalogosok közlekedésére szolgáló felületek egyenletességére nagy gondot kell 

fordítani. A felület legyen teljesen sík és hullámmentes, hogy a víz ne álljon meg rajta, 

tócsák ne képződhessenek. A kiépített burkolat felülete ne legyen megbotlás 

veszélyes. 

• A gyalogosforgalmi létesítményeket közvilágítással kell ellátni.  

8. TERVEZETT ÁLLAPOT BEMUTATÁSA 

8.1 Helyszínrajzi kialakítás 

A tervezési területen található meglévő, rossz állapotú beton burkolatú gyalogjárdát a 

felújítás során el kell bontani és a helyére egy 1,5 méter széles új aszfalt burkolatú 

gyalogjárdát kell építeni. A tervezett gyalogjárda a 197 helyrajzi számú ingatlan előtt 

kezdődik és az általános iskola előtti meglévő aszfalt burkolathoz csatlakozva ér véget. A 

tervezési terület kezdetén a 1301 sz. út mindkét oldalán gyalogoskapcsolatot kell kiépíteni 1,5 

méter szélességgel a helyszínrajzi tervlapon ábrázoltnak megfelelően. A tervezett 

gyalogjárdát a szelvényezés szerinti baloldalán kerti szegéllyel kell határolni. A gyalogjárda 

jobb oldalát a meglévő kerítésék szegélyezik. Amennyiben a jobboldalon nincs kiépített, 

lábazatos kerítés, a jobboldalon is szükséges a kerti szegély beépítése. A meglévő 

burkolatlan kapubejárók mentén a gyalogjárdát mindkét oldalán süllyesztett szegéllyel kell 

határolni. 

A tervezési területen egy hírközlési légvezeték tartóoszlop, illetve egy ivókút található, melyek 

a gyalogjárda tekintetében lokális szűkületet képeznek. Az oszlop áthelyezése indokolatlanul 

nagy többlet költséggel járna, ezért áthelyezését nem terveztük. Az ivókút nagyobb 

mértékben szűkíti be a gyalogjárda járható szélességét, ezért ennek áthelyezését javasoljuk. 

A tervezési területen lévő fákat ki kell vágni. 

A tervezési területen egy betonburkolattal kiépített kapubejáró található, melynek burkolatát 

a gyalogjárda építésével egy időben át kell építeni aszfalt burkolatúra, süllyesztett szegéllyel 

határolva. A tervezési területen lévő burkolattal nem rendelkező kapubejárók előtt a 

tervlapon ábrázoltaknak megfelelően süllyesztett szegélyt kell beépíteni, valamint a bejárók 

területén murva réteget kell teríteni. A tervezett süllyesztett szegélysor a meglévő közút 

burkolatához 1,0 méter sugarú ívvel csatlakozik. A kapubejárók szélességét a meglévő kapuk 

méreteihez igazodva terveztük meg, de legalább 3,0 méter szélesnek kell lenniük. A 
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kapubejárók vonalában a tervezett gyalogjárdát erősített pályaszerkezettel kell kiépíteni. Az 

általános iskola kapubejárójában jó állapotban lévő aszfalt burkolat található. A tervezett 

gyalogjárda itt csatlakozik a meglévő burkolathoz. A tervezett gyalogjárda szélesítése miatt 

a meglévő fákat (14 db) ki kell vágni és egy további fa tuskóját is el kell távolítani, helyettük 

30 db fát kell ültetni.  A tervezési területen erre nincs lehetőség, ezért a fatelepítést a 

településen belül máshol kell elvégezni. 

A tervezett helyszínrajzi kialakítást az U-4 sz. Részletes helyszínrajz tervlapon és az alábbi 

táblázatban mutatjuk be. 

Sorszám Típus Hossz Irány
Kezdő

szelvény

Záró-

szelvény
Kezdőpont Végpont

 Vonal 12.06m 1°06'18.12" 0+000.00m 0+012.06m
547640.81m

268023.20m

547641.04m

268035.26m

2 Vonal 21.99m 1°18'20.10" 0+012.06m 0+034.05m
547641.04m

268035.26m

547641.54m

268057.24m

3 Vonal 6.13m 3°31'38.42" 0+034.05m 0+040.18m
547641.54m

268057.24m

547641.92m

268063.37m

4 Vonal 15.81m 2°00'22.05" 0+040.18m 0+055.99m
547641.92m

268063.37m

547642.47m

268079.16m

5 Vonal 5.72m 0°39'37.38" 0+055.99m 0+061.71m
547642.47m

268079.16m

547642.54m

268084.89m

6 Vonal 12.02m 1°43'41.47" 0+061.71m 0+073.73m
547642.54m

268084.89m

547642.90m

268096.90m

7 Vonal 4.18m 2°52'06.86" 0+073.73m 0+077.91m
547642.90m

268096.90m

547643.11m

268101.07m

8 Vonal 25.00m 1°28'56.15" 0+077.91m 0+102.91m
547643.11m

268101.07m

547643.75m

268126.06m

9 Vonal 28.74m 1°41'36.07" 0+102.91m 0+131.65m
547643.75m

268126.06m

547644.60m

268154.79m

10 Vonal 3.37m 2°44'30.10" 0+131.65m 0+135.01m
547644.60m

268154.79m

547644.76m

268158.15m

11 Vonal 24.29m 1°26'26.36" 0+135.01m 0+159.30m
547644.76m

268158.15m

547645.38m

268182.43m

12 Vonal 49.37m 1°54'59.26" 0+159.30m 0+208.68m
547645.38m

268182.43m

547647.03m

268231.78m

13 Vonal 16.85m 2°01'04.60" 0+208.68m 0+225.53m
547647.03m

268231.78m

547647.62m

268248.62m

14 Vonal 31.27m 2°00'02.32" 0+225.53m 0+256.79m
547647.62m

268248.62m

547648.71m

268279.86m

15 Vonal 4.34m 358°34'38.03" 0+256.79m 0+261.13m
547648.71m

268279.86m

547648.60m

268284.21m

16 Vonal 13.53m 0°56'38.00" 0+261.13m 0+274.66m
547648.60m

268284.21m

547648.83m

268297.73m

17 Vonal 2.01m 28°10'23.15" 0+274.66m 0+276.67m
547648.83m

268297.73m

547649.78m

268299.51m  

5. sz. táblázat 
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8.2 Magassági vonalvezetés 

A tervezett gyalogjárda magassági kialakítását az U-5 sz. Részletes hossz-szelvény tervlapon 

és az alábbi táblázatban mutatjuk be. A tervezett burkolatok szintben csatlakoznak a 

meglévő burkolatokhoz. 

Sorszám
MSP

szelvény

MSP

magasság

Megelőző

esés

Követő

esés

A (Esés

változása)

1 0+000.00m 111.36m 0.66%

2 0+034.05m 111.58m 0.66% 0.62% 0.04%

3 0+040.18m 111.62m 0.62% -0.44% 1.06%

4 0+055.99m 111.55m -0.44% -0.08% 0.36%

5 0+061.71m 111.55m -0.08% -0.32% 0.24%

6 0+073.73m 111.51m -0.32% 0.14% 0.46%

7 0+077.91m 111.52m 0.14% -0.54% 0.68%

8 0+098.89m 111.40m -0.54% 0.11% 0.65%

9 0+102.96m 111.41m 0.11% -1.81% 1.92%

10 0+107.83m 111.32m -1.81% 0.22% 2.02%

11 0+131.65m 111.37m 0.22% 0.30% 0.08%

12 0+135.01m 111.38m 0.30% -0.01% 0.31%

13 0+153.77m 111.38m -0.01% -0.06% 0.05%

14 0+159.31m 111.38m -0.06% -0.00% 0.06%

15 0+180.74m 111.38m -0.00% 1.04% 1.04%

16 0+185.81m 111.43m 1.04% 1.24% 0.20%

17 0+204.65m 111.66m 1.24% -0.89% 2.13%

18 0+208.68m 111.63m -0.89% 0.02% 0.91%

19 0+226.00m 111.63m 0.02% -0.59% 0.61%

20 0+230.02m 111.61m -0.59% -0.10% 0.50%

21 0+241.07m 111.59m -0.10% 0.09% 0.19%

22 0+245.10m 111.60m 0.09% 0.60% 0.51%

23 0+256.77m 111.67m 0.60% -1.52% 2.12%

24 0+257.72m 111.65m -1.52% -0.72% 0.80%

25 0+260.14m 111.64m -0.72% 0.15% 0.87%

26 0+276.67m 111.66m 0.15%  

6. sz. táblázat 

 

8.3 Keresztmetszeti kialakítás 

A felújítás során a tervezési területen 1,5 méter széles (a beépítendő szegélyekkel együtt) 

aszfalt burkolatú gyalogjárdát kell kialakítani teljes pályaszerkezettel. 

A tervezett gyalogjárdát a szelvényezés szerinti baloldalán kerti szegéllyel kell határolni. A 

gyalogjárda jobb oldalát a meglévő kerítésék szegélyezik. Amennyiben a jobboldalon nincs 

kiépített lábazatos kerítés, a jobboldalon is szükséges a kerti szegély beépítése. A meglévő 
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burkolatlan kapubejárók mentén a gyalogjárdát süllyesztett szegéllyel kell határolni. A 

kapubejárók vonalában a tervezett gyalogjárdát erősített pályaszerkezettel kell kiépíteni. 

A tervezett járda burkolatot a közút irányába 2,0%-os eséssel kell lejtetni. 

A tervezett keresztmetszeti kialakítást az U-6 sz. Mintakeresztszelvények és az U-7 sz. Részletes 

keresztszelvények tervlapokon mutatjuk be. 

9. TERVEZETT PÁLYASZERKEZETEK 

A kerékpárút pályaszerkezetének méretezését az e-UT 06.03.11:2010 Kerékpárutak, 

gyalogutak és járdák pályaszerkezete útügyi műszaki előírás alapján készítettük el. 

 

3. sz. ábra (Útügyi Műszaki Előírás) 

Az előírás alapján az alábbi típus pályaszerkezetek mellett döntöttünk: 
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Tervezett aszfalt burkolatú gyalogjárda pályaszerkezete: 

• 30 mm AC 8 kopó 

• 35 mm AC 11 kötő 

• 50 mm M22 mechanikai stabilizáció 

• 150 mm M56 mechanikai stabilizáció 

• 200 mm Homokos kavics javító/fagyvédő réteg 

• Meglévő földmű tömörítendő: trγmin=90% 

 

Tervezett aszfalt burkolatú gyalogjárda erősített pályaszerkezete kapuberjárók vonalában és 

aszfalt burkolatú kapubejáró pályaszerkezete: 

• 40 mm AC 8 kopó 

• 40 mm AC 11 kötő 

• 50 mm M22 mechanikai stabilizáció 

• 150 mm M56 mechanikai stabilizáció 

• 200 mm Homokos kavics javító/fagyvédő réteg 

• Meglévő földmű tömörítendő: trγmin=90% 
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9.1 Útpályaszerkezet fagyvédelmének tervezése, ellenőrzése 

 

K-kedvező   NK – nem kedvező 

4. sz. ábra (Útügyi Műszaki Előírás) 

 

 

5. sz. ábra (Útügyi Műszaki Előírás) 
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6. sz. ábra (Útügyi Műszaki Előírás) 

 

7. sz. ábra (Útügyi Műszaki Előírás) 

 

A tervezési terület a II. fagyhatárzónába tartozik.  
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8. sz. ábra (Útügyi Műszaki Előírás) 

 

 

9. sz. ábra (Útügyi Műszaki Előírás) 

 

Fagyvédő réteg vastagságának meghatározása: 

 

F= 50 cm

fi1= 1,5

hi1= 6 cm

fi2= 1,2

hi2= 20 cm

hv= 50-(1,5*6+1,2*20)= 17 cm  

A szükséges minimális fagyvédő réteg vastagsága 17 cm, alkalmazandó a tervezett 20 cm 

vastagságú javító/fagyvédő réteg. 
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10. VÍZELVEZETÉS 

A tervezési területen az e-UT 03.07.12 (ÚT 2-1.215) Közutak víztelenítésének tervezése útügyi 

műszaki előírás alapján elvégeztük a csapadékvíz mennyiségének méretezését. A tervezési 

területen összegyülekező csapadékvíz mennyiségét 4 éves gyakorisággal, 15 perces 

időtartammal és 202 l/s*ha intenzitással számítottuk. 

A tervezési terület vízelvezetésének jellege a gyalogjárda felújítása miatt nem változik, 

továbbra is a szikkasztó árkok biztosítják a burkolt felületek víztelenítését. 

A tervezési területen található meglévő kapubejárók 12 db árokszakaszra tagolják a tervezési 

terület vízelvezetés ét. 

A tervezési terület kezdetén mintegy 32 méter hosszban gyephézagos betonlap burkolattal 

kell kialakítani a tervezett szikkasztó árkot. A tervezett árok aljára és oldalaira 60x40x10 cm 

gyephézagos betonelemeket kell elhelyezni monolit betongerendába úgy, hogy a szikkasztó 

árok alja 40 cm széles legyen. A szikkasztó árok rézsűjének esése 4:1, minimális mélysége 0,45 

méter. A szikkasztó árok alá be kell építeni egy 40x50 cm nagyságú kulékavics szivárgó testet 

is, melyet körben geotextíliával kell határolni.  

A tervezési terület további szakaszain földmedrű szikkasztó árkokat kell kialakítani. 

A 0+040 - 0+098 km szelvények közötti szakaszon a füvesített, földmedrű szikkasztó árkok 

folyásfenék szélessége 30 cm, a rézsű esése 1:1, minimális mélységük 0,3 méter. A tervezett 

szikkasztó árkok alá be kell építeni egy 50x60 cm nagyságú kulékavics szivárgó testet, melyet 

körben geotextíliával kell határolni. 

A 0+104 - 0+254 km szelvények közötti szakaszon a füvesített, földmedrű szikkasztó árkok 

folyásfenék szélessége 40 cm, a rézsű esése 1:1, minimális mélységük 0,3 méter. 

A tervezett csapadékvíz elvezető rendszer alkalmasságát megvizsgáltuk. A tervezett árkok 

képesek elszikkasztani a keletkező csapadékvizet. A számítást összefoglaló táblázatot az 1. sz. 

mellékletben található. 

A fentiekben ismertetett tervezett csapadékvíz elvezetés helyszínrajzi kialakítást az U-4 sz. 

Részletes helyszínrajz tervlapon, a tervezett rendszer magassági kialakítását az U-5 sz. 

Részletes hossz-szelvény tervlapon ábrázoltuk. 
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11. FORGALOMTECHNIKAI KIALAKÍTÁS 

11.1 KRESZ táblák elhelyezésére vonatkozó általános előírások 

 

 

 

10. sz. ábra (Útügyi Műszaki Előírás) 

 

A tervezési területen a tervezett út nincs kiemelt szegéllyel határolva, a vonatkozó Műszaki 

Előírások alapján a tervezett KRESZ táblákat az útpálya szélétől mérten legalább 50 cm-re kell 

elhelyezni. 
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11.2 KRESZ táblák méreteire vonatkozó általános előírások 

 

11. sz. ábra (Útügyi Műszaki Előírás) 

 

A KRESZ táblák méretének, fényvisszaverő tulajdonságának meg kell felelni a vonatkozó 

szabványoknak és a 4/2001. Kövim. Rendeletben foglaltaknak, valamint a hatályos KRESZ 

jogszabály előírásainak. A tervezett KRESZ táblákat a táblázatban szereplő méretekkel kell 

kiépíteni. 

11.3 Függőleges jelzések 

A tervezési területen KRESZ táblák kihelyezésére nincs szükség. 
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11.4 Vízszintes jelzések 

A tervezési területen burkolati jelek felfestésére nincs szükség. 

12. KÖZMŰVEZETÉKEK 

A tervezést megelőzően közműkezelőktől és közmű-üzemeltetőktől beszereztük a helyszínen 

található közművek adatait, melyeket a tervezés során figyelembe vettünk. A meglévő 

közművezetékek nyomvonalát a K-1 sz. Egyesített közműhelyszínrajz tervlapon mutatjuk be. 

A terveinken feltüntetett közmű adatok a szakági adatszolgáltatások alapján kerültek 

elhelyezésre. Az adatszolgáltatás bizonytalansága miatt elhelyezkedésük tájékoztató 

jellegű! 

12.1 Általános előírások 

A tervlapon feltüntetett közműadatok tájékoztató jellegűek, az építési munkák során 

elhelyezkedésüket szükség szerint helyszíni feltárással pontosítani kell! A közműkezelői 

nyilatkozatokban, hozzájárulásokban szereplő előírások betartása kötelező jellegű. 

FIGYELEM! A közművek közelében csak KÉZI FÖLDMUNKA végezhető! 

Az építéssel érintett területen található akna fedlapokat, közmű szerelvényeket a tervezett 

burkolatszintjéhez kell igazítani. A tervezett építési beavatkozások kiépítését követően a 

tervezett burkolatszintek továbbra is biztosítják a közművek földtakarását. 

12.2 Gázvezeték 

A tervezési területet ellátó gázvezeték a közút baloldali burkolatszéle mentén található. A 

gázvezeték házi bekötéseket keresztezi a tervezett gyalogjárda.  A gázvezetéktől 1-1 m 

távolságon belül kizárólag kézi földmunka végezhető. 

Gázvezetékek biztonsági övezetében a 19/2009(I.30) Korm. Rendelet 166§ és a bányászatról 

szóló 1993. évi XLVIII törvény végrehajtásáról szóló 203/1998.(XII.19) Korm. Rendelet 19/A§ 

betartása kötelező. 

12.3 Elektromos vezeték, közvilágítás 

A tervezési területen elektromos közvilágítási oszlopsor található a 1301 sz. út szelvényezés 

szerinti baloldalán, melyeken elektromos légvezeték, illetve hírközlési légvezeték is helyet 

kapott. 
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12.4 Vízvezeték 

A meglévő gyalogjárda szélénél található a meglévő hírközlési földkábel, valamint a közút 

szelvényezés szerinti jobboldali burkolatszélének környezetében található az ingatlanokat 

kiszolgáló ivóvíz gerincvezeték. Az ivóvíz házi bekötésekről adatszolgáltatást nem kaptunk, 

ezért a földmű és az árok kialakítása során csak kézi földmunka végezhető. A 8. házszámú 

ingatlan mellett a gyalogjárda nyomvonalában található egy ivókút, melyet át kell helyezni 

a kiszélesített gyalogjárda burkolata melletti sávba. 

12.5 Szennyvíz csatorna 

A meglévő szennyvíz csatorna a szelvényezés szerinti baloldali zöldfelület alatt húzódik. A 

szennyvízhálózat házi bekötéseiről adatszolgáltatást nem kaptunk, ezért a földmű és az árok 

kialakítása során csak kézi földmunka végezhető. 

12.6 Csapadékvíz csatorna 

A tervezési területen nem található csapadékvíz csatorna. 

12.7 Távközlési vezeték, kábeltv vezeték 

A meglévő gyalogjárda szélénél húzódik a meglévő hírközlési földkábel. A tervezési területen 

közvilágítási oszlopsor található a 1301 sz. út szelvényezés szerinti baloldalán, ezeken 

található hírközlési légvezeték is. A jobboldali meglévő gyalogjárda mentén egy hírközlési 

légvezeték tartóoszlop található az Arany János utca 6 és 8. házszámú ingatlanok közötti 

szakaszon.  

12.8 Távhővezeték 

A tervezési területen nem található távhővezeték. 

13. AZ ÉPÍTÉSI, BONTÁSI HULLADÉK BEÉPÍTÉSI LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA 

Jelen tervezési feladat részét nem képezi Bontási és hasznosítási terv, mivel a tervbe vett 

munka, jelentős mennyiségű bontással NEM jár és a bontott anyagok nagy arányban 

újrahasználatra, vagy hasznosításra NEM alkalmasak. A terv hiányában gondoskodni kell a 

hasznosítás szempontjainak érvényesítéséről, az anyagfajták szétválasztásával, illetve méret 

szerinti külön tárolásával. Az újra fel nem használható, hulladéknak esetleg veszélyes 

hulladéknak minősülő anyagokat már a bontás során külön kell választani, illetve tárolni. 
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13.1 Bontott útépítési anyagok kezelése és vizsgálata 

Bontott útépítési anyagok vizsgálata 

Bontott anyagok újrahasználatára és hasznosítására csak a megrendelő engedélyével és 

csak az engedélyezett mértékben kerülhet sor. Bontott anyagok hasznosítása és 

újrahasználata esetében különös gondossággal kell eljárni, minden megfigyelést és 

tapasztalatot rögzíteni kell. A bontott anyagnak a felhasználási szándék szerinti kezelése, 

törése, aprítása, keverése, vizsgálata a technológiai utasítások szerint végzendő el. Az 

újrahasználatra és hasznosításra előkészített anyag megvizsgálandó, a vizsgálati 

eredményeket műbizonylatban rögzíteni kell. Újrahasználat vagy hasznosítás, vagyis 

másodlagos felhasználás céljára anyagot másnak értékesíteni, vagy másoktól átvenni csak 

megfelelő bizonylatokkal, kétség esetén külön vizsgálatok elvégzése után szabad. 

Azonnali újrahasználat a bontási munka helyén 

A zárt technológiával történő újrahasználat esetén az alkalmazott technológia előírásait kell 

betartani. A vizsgálatokat is a technológiai utasítás szerint kell elvégezni. 

Hasznosítás a bontási munka helyén, tárolás után 

Meg kell védeni a bontott anyagot a szennyeződéstől, az előírt szemnagyságúra aprítani, 

esetleg osztályozni kell. Beépítés előtt az előírt vizsgálatokat el kell végezni, és a vizsgálat 

eredményeit rögzíteni kell. 

A bontás helyén fel nem használt bontott anyagok 

A fel nem használt bontott anyagokat anyag fajtánként elkülönítve el kell szállítani az építési 

helyszínről. Kezelésük a tárolás helyén folytatódik, vizsgálataikat is ott kell elvégezni. 

13.2 Bontott anyagok tárolása 

A helyszínen fel nem használt bontott anyagok tárolásáról a megrendelő gondoskodik. 

Dokumentálni kell a tárolt anyagok származási helyét, különösen akkor, ha a bontott 

anyagokat másoknak átadják, vagy másoktól átveszik. 

A veszélyes anyagokat olyan módon kell tárolni, hogy a véletlen felhasználás kizárt legyen és 

ne veszélyeztessen. Veszélyes anyagot továbbadni csak olyan szervezetnek szabad, amely 

bizonyíthatóan illetékes ilyen anyagok kezelésére. 

A bontott anyagokat fajtánként külön kell tárolni. Gondoskodni kell arról, hogy a tárolt anyag 

ne szennyeződjön. 
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13.3 Bontott útépítési anyagok újrahasználata és hasznosítása 

A bontott anyagok kezelés és vizsgálat után, jóváhagyott technológiai terv szerint 

használhatók fel. A felhasználás lehetőségeit és az alkalmasság követelményeit az ÚT 2-3.207 

útügyi műszaki előírás írja elő. 

Veszélyes anyagokat semmilyen módon nem szabad felhasználni! 

A bontott anyagok hasznosítására és másodlagos felhasználására vonatkozó útügyi műszaki 

előírásokat a következő táblázat tartalmazza. 

Bontott anyag típusa Vonatkozó útügyi műszaki előírás 

Bontott aszfalt aszfaltként 

való hasznosítása 

ÚT 2-3.301-8 Útépítési aszfaltkeverékek útügyi műszaki 

előírás 

Bontott aszfalt egyéb 

beépítésekre 

ÚT 2-3.207 Útpályaszerkezetek kötő-anyag nélküli és 

hidraulikus kötőanyagú alaprétegei útügyi műszaki előírás 

Bontott beton új beton 

adalékanyagként 

ÚT 2-3.210 Pályalemezekből visszanyert beton 

újrafelhasználása útügyi műszaki előírás 

Bontott beton egyéb 

beépítésekre 

ÚT 2-3.207 Útpályaszerkezetek kötő-anyag nélküli és 

hidraulikus kötőanyagú alaprétegei útügyi műszaki előírás 

Egyéb bontott anyagok és 

azok keverékei 

ÚT 2-3.207 Útpályaszerkezetek kötő-anyag nélküli és 

hidraulikus kötőanyagú alaprétegei útügyi műszaki előírás 

14. MUNKAVÉDELEM, BALESET-MEGELŐZÉS, TŰZVÉDELEM 

Az építési feladattal összefüggő környezetvédelmi és egyéb engedélyek beszerzése valamint 

a vonatkozó előírások betartása a Vállalkozó feladata. A kitermelt földanyag lerakóhelyének 

biztosítása a kivitelező feladata. A csatlakozó útszakaszok csomópont építési munkálatait a 

közút forgalmának fenntartása mellett, esetlegesen ideiglenes forgalomkorlátozások mellett 

kell végezni. Az építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozásnak meg kell felelnie az ÚT 2-

1.119:2007 számú „Közutakon folyó munkák elkorlátozásának és ideiglenes 

forgalomszabályozásának kézikönyve” című útügyi műszaki előírásnak. A közúton a 

munkálatokat csak az út kezelője által jóváhagyott, a közlekedési felügyelőség által 

engedélyezett ideiglenes forgalomkorlátozási terv alapján lehet megkezdeni. A terv 

elkészítése és az engedély beszerzése a Kivitelező feladata. A kész burkolatot a munkák után 

letisztított állapotban kell visszaadni a forgalomnak. A terv kivitelezésével az érvényes 

egészségügyi és a munkavégzés biztonságát szolgáló szabványokat, valamint szociális 

előírásokat be kell tartani. Köteles minden dolgozó fényvisszaverő öltözékben dolgozni. A 

kivitelezés során a tűzvédelmi jogszabályok betartására különös gondot kell fordítani. Mind az 
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utak, mind a parkolók illetve járdák tükör kiemelésére és az ágyazat tömörítésére különös 

gondot kell fordítani (Trg=95 %). A kivitelezés során maradéktalanul be kell tartani a 4/2002. 

(II. 20.) SzCsM-EüM "az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó 

minimális munkavédelmi követelményekről" együttes rendelet előírásait. 

Alapvető követelmény, hogy a kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor 

kezdheti meg, ha a kivitelezési tervdokumentáció alapján elkészíti, vagy elkészítteti a 

biztonsági és egészségvédelmi tervet. Ebben a tervben kell meghatározni - az adott építési 

munkahely sajátosságainak a figyelembevételével - a munkahelyre, a munkavégzésre 

vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket, különös tekintettel a fokozottan 

veszélyes munkákra és munkakörülményekre vonatkozó intézkedésekre. Azok a munkák és 

munkakörülmények, amelyek az építési munkahelyen dolgozók biztonságára és egészségére 

fokozott veszélyt jelentenek, a következők: 

1. Azok a munkák, amelyek talajmegcsúszás következtében betemetéssel, mocsaras 

területen való elmerüléssel vagy magas helyről történő leeséssel veszélyeztetik a 

munkavállalót. 

2. Egyéb jogszabályokban meghatározott veszélyes anyagokkal, készítményekkel vagy 

biológiai tényezők expozíciójával járó munkavégzés, illetve munkakörnyezet vagy 

egyéb jogszabály alapján meghatározott gyakoriságban időszakos alkalmassági 

vizsgálatokhoz, biológiai monitorozáshoz kötött munkavégzés. 

3. Egyéb jogszabályokban meghatározott, foglalkozási sugárterhelés veszélyével járó 

munkaterületen történő munkavégzés, illetve foglalkozási sugárterhelés veszélyével 

járó munka. 

4. Magas feszültségű vezetékek közelében végzett munka. 

5. Vezeték nélküli távközlési építmény által kibocsátott elektromágneses sugárzás 

kockázatával járó munkaterületen történő munkavégzés. 

6. Olyan munkakörülmények, amelyek vízbefúlás veszélyével járnak. 

7. Árokban, alagútban végzett munka, földalatti munka. 

8. Légvezetékeket szállító járművek kezelői által végzett munka. 

9. Keszonban, túlnyomásban végzett munka. 

10. Robbanóanyagok használatával kapcsolatos munka. 

11. Nehéz, előre gyártott elemek összeszerelésével vagy szétbontásával kapcsolatos 

munka. 

 

A kivitelezéssel kapcsolatos fontosabb tervezői munkavédelmi előírások: 

Építőipari munkák általános biztonságtechnikai követelményei: 
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o Az építési területen az 1,00 m-nél mélyebb árkokat (munkaárkokat) és gödröket 

(munkagödröket) ideiglenes (jelző) korláttal kell ellátni és a külön előírások szerint kellően 

meg kell világítani. 

o Az építkezés területén (munkahelyen) az idegenek belépését kerítéssel. Illetőleg az MSZ 

17066 szerint tiltó táblákkal meg kell akadályozni. Ha az építés munkahely mellett az 

építés munkától függetlenül közlekedés van, a munkahelyet korlátokkal el kell keríteni. 

o A feljárók szélességi mérete a következő legyen: 

- Egyirányú közlekedés esetén legalább: 0,60 m 

- Egyirányú közlekedés és anyagszállítás esetén a szállított terjedelmétől függően, de 

legalább: 1,60 m  

- Kétirányú közlekedés és anyagszállítás esetén a szállított anyag terjedelmétől függően, de 

legalább: 1,50 m 

- Hegesztési munkához védőkesztyűt stb. kell használni. 

- Nedves területen, vasszerkezeten csak szigetelő alapon állva szabad villanyívhegesztést 

végezni. A hegesztéshez előírt légcserét és pormentességet biztosítani kell. 

Megjegyzés: Az építkezés területén talált, nem azonosítható anyag, vezeték, robbanótest 

esetén a munkát azonnal fel kell függeszteni és intézkedni kell a veszély elhárítás érdekében. 

o Építőipari munkát csak úgy szabad elkezdeni és végezni, valamint az épületek, 

szerkezetek, segédszerkezetek bármilyen elemét megbontani, átalakítani, vagy 

kicserélni, hogy a végzett munka az MSZ 14399 szerinti technológiai, műveleti, kezelési, 

munkavédelmi követelményeknek feleljen meg. 

o Gépi munka a közművektől 3,00 m-en, építési vízvezetéktől 1,00 m-en belüli 

távolságban nem alkalmazható.  

Vegyi anyagokkal, vegyszerekkel való munkavégzéskor a gyártó által meghatározott 

munkavédelemi, ill. biztonságtechnikai előírásokat is be kell tartani. 

 A kivitelezéssel és üzembe helyezéssel kapcsolatos intézkedéseket az érvényben lévő 

előírások szerint kell elkészíteni. 

Nyomás alatti berendezéseket és szerelvényeket csak akkor szabad bontani, szerelni és 

javítani, ha előzőleg biztosították a munkavégzéshez szükséges nyomásmentes 

állapotot. 

Kábelkiváltás előtt a vezetékrendszert áramtalanítani kell. 

A beépített elzáró és szabályozó szerelvények nyomásfokozata a tervezett, de 

kényszerűségből ennél csak nagyobb lehet. 

Ivóvizet szállító vezetékek fertőtlenítését csak olyan dolgozók végezhetik, akiket az 

egészségügyi vizsgálat arra alkalmasnak talált. 

Építőipari földmunkák, dúcolások és alapozások biztonságtechnikai követelményei. 

Általános biztonságtechnikai követelmények az MSZ 04.900 szerint. 

Földmunkák: 

o Az ismeretlen vagy rejtett nyomvonalú közművezetékeket fel kell kutatni az MSZ 04.900 

szerint. 
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o A feljárók lejtése legfeljebb 40 % lehet. A feljárókon a megcsúszást a padlózaton 

legfeljebb 0,4 m-enként felerősített lécekkel, vagy egyéb módon akadályozni kell. 

Ha a feljárón talicskával, vagy japánerrel anyagszállítás is történik, a lejtés a 10 %-ot 

nem haladhatja meg és a kerék számára a csúszásgátló lécek megszakításával helyet 

kell biztosítani.  

- Acélszerkezet szerelés közben a munka közbeni villám elleni védelemről 

gondoskodni kell, 

- A munkahelyeken keletkező mérgező anyagokat a kijelölt helyre kell szállítani 

és ártalommentesé tételükről gondoskodni, kell. 

o A feljáró padozatának elemeit, valamint a járópallókat billenés és elmozdulás-

mentesen kell rögzíteni. 

o A hídszerűen kialakított személyátjárók 

- Egyirányú közlekedés esetén legalább: 0,60 m 

- Kétirányú közlekedés esetén legalább: 1,00 m szélesek legyenek. 

Ha az átjáró szintje alatt 1,00 m-nél nagyobb mélység van, akkor az átjárót lábdeszkával 

ellátott 1,00 m magas kétsoros korláttal kell ellátni. 

o A kivitelezés tartalma alatt személyi közlekedésre és anyagszállításra megbotlás, 

megcsúszás ellen biztosított lépcsőt kell létesíteni, 6,00 m-nél nagyobb szintkülönbség 

esetén lépcső helyet palló, vagy létrafeljáró is alkalmazható. 

o Közlekedési úton a közúti forgalom fenntartása mellett végzett munkáknál azok 

láthatóságát biztosító elkorlátozást és a közlekedési jelzést a vonatkozó előírások szerint 

kell elhelyezni. Csak személyforgalom mellett végzett munkáknál fehér színű 

zsinórpadokat, zsinórállványokat kell alkalmazni, ezeket sötétesés után ki kell világítani. 

o A közlekedési útvonalak mentén felállított vezetéktartó oszlopok mellett az oszloptól 

különálló kerékvetőt kell elhelyezni. 

o A térszint alatti földmunkák, illetve az épületek bontásának megkezdése előtt fel kell 

tárni az érintett munkaterületeken lévő térszint alatt elhelyezett közművezetékeket, 

berendezéseket /pl. villany-, víz, postakábel / és gondoskodni kell azok védelméről. 

- Vasútállomáson, közút és vasút mellett végzett munka esetén minden dolgozó számára 

kötelezővé kell tenni a fényvisszaverő mellény használatát.  

o A töltés, vagy bevágás, továbbá a rézsűsen munkagödör (munkaárok) alakját, 

méreteit úgy kell megállapítani, hogy építés közben és azt követően állékony legyen, a 

rendeltetési és az építés alatti igénybevételeknek biztonságosan megfeleljen, és ne 

veszélyeztesse a közelébe lévő létesítmények, használatát vagy állékonyságát. 

o Kézi földmunkánál a munkaárok széle és a kiemelt földből képzett depónia között 

legalább 50 cm széles padkát kell kialakítani. A munkaárok szélét a szakadó lapon 
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belül csak abban az esetben szabad megterhelni, ha a dúcolás a terhelésből származó 

többletteher felvételére méretezve van. 

o A talajt alávágással kitermelni nem szabad. 

o Meg kell akadályozni a föld visszapergését a munkaárokba. 

o  A géppel végzett földmunkáknál a földmunkagépek felvonulási és elvonulási 

útvonalát teherbírás, állékonyság és űrszelvény-biztonság szempontjából meg kell 

vizsgálni, a földmunkagép mozgását a talaj állékonyságának figyelembevételével kell 

meghatározni. 

o A járműközlekedés céljára ideiglenesen épített hidakon és átjárókon a terhelhetőséget 

fel kell tüntetni. 

o Kézi munkával a rézsűket az anyag minőségének és rétegződésének megfelelően 

lépcsőzetesen haladva kell kitermelni. Lépcsőzött kiképzés esetén azok 

padkamagasságára legfeljebb 1,00 m lehet: a padkák (lépcsők) szélessége nem lehet 

kisebb azok magasságánál. 

o  Az 1,00 m-nél mélyebb munkaárokba, vagy munkagödörbe való lejárás biztonságáról 

– elmozdulás ellen rögzített – a várható igénybevételnek megfelelő teherbírású létráról 

kell gondoskodni. Rézsűs határolásnál létra helyett, rézsűbe vágott lépcsőt, vagy 

legalább 60 cm széles lejárópadlót is szabad alkalmazni. Ez esetben a lejáratot korláttal 

kell ellátni. 

o  Dúcolás: A dúcolás olyan legyen, hogy a kidúcolt földtömeg, vagy építmény 

állékonyságát és a munkahelyen dolgozók testi épségét védje, valamint a 

munkaterületről a kitermelt anyag eltávolítható és a kidúcolt munkatérben a munka 

elvégezhető legyen. 

o A dúcokon átjárni azokat munka állásként és anyagtárolásra használni nem szabad. 

o Vízszintes padlózású dúcolást – legfeljebb 5,00 m mélységig – csak ott szabad 

alkalmazni, ahol a talaj a padló behelyezése előtt legalább 30 cm-es szélességben 

szabadon, a beomlás veszélye nélkül megáll. 

o A dúcolás mögött képződött üregeket, vagy kagylósodást kitöltéssel meg kell szüntetni. 

o A dúcolt munkaárok mélyítését a talaj minőségétől függően, de állékony talajban 

legalább 0,50 m-enként dúcolással követni kell. 

o A kidúcolt munkaárok fenékszélessége 80 cm-nél kisebb nem lehet. 

Biztonságtechnikai ellenőrzés 

o Az földmunkák, dúcolások és alapozások biztonságtechnikai követelményeinek 

betartása a teljes munkaterületen, ill. annak minden szerkezetén szemrevételezéssel, 

szükség szerint a tervek előírásaival való összevetéssel, a méretekkel meghatározott 

követelményeket pedig méréssel ellenőrizni kell. 
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Beton és vasbeton munkák biztonságtechnikai követelményei 

Betonacél – betét készítése: 

o Vágóollóval legfeljebb 12 mm átmérőjű betonacélt szabad vágni. 

o A betonacél szállítmányok különböző átmérőjű betonacélok vághatóságát vágási 

próbálva kell ellenőrizni. 

o A betonacélt felmelegítéssel hajlítani nem szabad. 

o Az összeszerelés helyének hossza külön előírás hiányában a leghosszabb acélbetétnek 

legalább a kétszerese, szélessége legalább az egyszerese legyen. 

o A helyszíni szereléshez, ha csak tartók vannak bezsaluzva, betonacél korláttal ellátott 

összefüggő, legalább 60 cm széles állást kell biztosítani. 

o A hegesztés munkabiztonságáról a külön előírás szerint gondoskodni kell. 

o A betonacél feszítés során gondoskodni kell arról, hogy az esetleg elszakadó hézagvég 

útját a /huzal tengelyében/ személyek elől elzárják. 

o  A feszítőpadot úgy kell kialakítani, hogy az elszakadó huzal ostorszerű felcsapódását 

megakadályozza. 

o Betonelem gyártásánál az acélbetét, szerelvény elhelyezésének biztonságtechnikai 

követelményei a következők: 

- A huzalokat rögzíteni, feszíteni, a huzalerőt felvenni csak olyan berendezésékkel, 

sablonokkal, elemekkel szabad, melyeknek minden eleme megfelel a várható 

erőtani igénybevételnek. 

Munkahelyi betonkeverés 

o Ha a betonkeverő gép emelvényen (állványon) áll, az ürítéshez külön előírás 

hiányában – csúszdát (surrantót) kell építeni. 

o  Puttony alatti terület megközelítését kényszerkapcsolatban működő korláttal kell 

megakadályozni. 

Betonszállítás: 

o A betonszállítás céljára kialakított padozat talicska – szállításnál legalább 1,60 m, 

japáneres szállításnál legalább 1,50 m széles legyen, lehajlás ellen a vasszerelés fölött 

legyen megfelelő sűrűségű alátámasztás. 

Betonszivattyúzás 

o Betonszivattyú csővezetéket csak olyan szerkezeti elemre szabad fektetni, amelynek a 

teherbírását a csővezeték tömegének és dinamikus terhelésének figyelembevételével 

állapította meg. 

o A csővezeték hirtelen nyomásváltozásakor bekövetkező esetleges fölcsapódást 

megfelelő rögzítéssel meg kell gátolni. 

A beton bedolgozása: 
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o  A 3,00 m-nél nagyobb ejtési magasság esetén csúszdát kell alkalmazni, pilléreknél 

pedig 3,00 m-enként a beton betöltésére, bedolgozására alkalmas nyílást kell hagyni. A 

csúszdát elmozdulás ellen megfelelően biztosítani kell. 

o A tartály illetőleg annak szállítószerkezete az ürítéskor keletkező esetleges túlbillenés, 

kilendülés, lezuhanás stb. ellen biztosított legyen. 

o A vibráló asztalokat (bakokat) úgy kell kiképezni, hogy a sablon betonozás leesését 

megakadályoz. 

Zsaluzási munkák 

o A zsaluzatot alátámasztó állványok az MSZ 13010 szerint. 

o A zsaluzat méreteit, összeépítési módját úgy kell megválasztani, hogy a zsaluzaton 

végzett munka biztonságos legyen. 

o Csúszó zsaluzati munka csak terv alapján végezhető. 

15. KÖRNYEZETVÉDELEM 

A tervezés során figyelemmel kísértem a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. Törvény előírásait. A terv nem tartalmaz a környezetre veszélyes anyagot. A 

kivitelezés során folyamatosan be kell tartani a fenti törvényt. A jelen kivitelezési munka során 

fokozott figyelemmel kell lenni, a környezet igénybevételének, terhelésének és 

szennyezésének csökkentésére, károsodásának megelőzésére, az esetleges károsodott 

környezet javítására, helyreállítására. 

A földmunka végzésekor figyelni kell a talaj kitermelésére, illetve a megfelelő sorrendű 

visszahelyezésre az eredeti állapot visszaállításra. A területen található humuszos termőföld 

megóvásáról, kezeléséről gondoskodni kell. A gépek használata során különös gondot kell 

fordítani a szennyezés elkerülésére, olaj és egyéb környezetkárosító anyagok kezelésére, 

hatástalanítására, eltávolítására. Figyelni kell a megengedett zajerősségekre, 

zajkibocsátásra, valamint az ezekre vonatkozó előírások szigorú betartása. 

Az érintett élővilág, a természeti környezet az út jelenlétét már megszokta, új élőhely 

elválasztó hatás az átépítéssel nem jelenik meg. 

A föld, a víz és az élővilág védelmére az építés során különös gondot kell fordítani. A 

munkaterületen a hulladékokat (olajos rongyok, flakonok) össze kell gyűjteni és a kijelölt 

helyre kell elszállítani, elkerülve ezzel a talaj, illetve a talajvíz szennyezését. A tervezett 

építéséhez azok belterületi jellege miatt táj – és természetvédelem nem szükséges. 
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1. sz. melléklet 



 

Pro Pervium Mérnöki Iroda Kft. 
9026 Győr, Damjanich u. 29. 

Tel.:+36-96/822-385 

E-mail: propervium@propervium.hu 

Oldalszám: 

32./33 

Készítette: Béres Gábor Dátum: 2017. augusztus Munkaszám: 16-674/1 

 

 

Hossz Km. nagysága

[m2] [ha] [l/s] [l] [m3] [m] [m2] [m3]

1. árok Aszfalt, beton 177,3 0,017733 0,90

0+001,50 - Murva 11,1 0,00111 0,30

0+033,25 Zöldfelület 77 0,0077 0,20

2. árok Aszfalt, beton 75,93 0,007593 0,90

0+039,64 - Murva 0 0 0,30

0+056,66 Zöldfelület 44,7 0,00447 0,20

3. árok Aszfalt, beton 97,75 0,009775 0,90

0+062,55 - Murva 19,53 0,001953 0,30

0+072,88 Zöldfelület 27,6 0,00276 0,20

4. árok Aszfalt, beton 39,08 0,003908 0,90

0+078,75 - Murva 0 0 0,30

0+087,38 Zöldfelület 23,6 0,00236 0,20

5. árok Aszfalt, beton 73,71 0,007371 0,90

0+088,88 - Murva 9,6 0,00096 0,30

0+098,04 Zöldfelület 28,9 0,00289 0,20

6. árok Aszfalt, beton 148 0,014799 0,90

0+103,75 - Murva 8,2 0,00082 0,30

0+130,80 Zöldfelület 70 0,007 0,20

7. árok Aszfalt, beton 81,95 0,008195 0,90

0+135,87 - Murva 0 0 0,30

0+153,18 Zöldfelület 49 0,0049 0,20

MEGFELEL

1,69 1519 1,5 17,3 0,32 5,5392 MEGFELEL

3,02 2721 2,7 27,1 0,32 8,656

MEGFELEL

1,51 1363 1,4 9,2 0,20 1,83 MEGFELEL

0,81 725 0,7 8,6 0,20 1,73

Tervezett felületek Vízhozam

(Qm=a*ip*A) 

Összegyűlő 

csap.

menny. (V)

Árok paraméterei Árok

kapacitása

Felületek típusa

Felületek 

nagysága
Felületek 

lefolyási

tényezője 

MEGFELEL2,070,2010,31,818062,01

Szakasz

MEGFELEL1,56 1405 1,4 17,0 0,20 3,40

Megfelelőség

3,60 3242 3,2 31,8 0,31 9,95 MEGFELEL

 

7. sz. táblázat 
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Hossz Km. nagysága

[m2] [ha] [l/s] [l] [m3] [m] [m2] [m3]

8. árok Aszfalt, beton 147,1 0,014709 0,90

0+158,88 - Murva 20 0,002 0,30

0+179,87 Zöldfelület 60,1 0,00601 0,20

9. árok Aszfalt, beton 86,51 0,008651 0,90

0+185,31 - Murva 0 0 0,30

0+203,77 Zöldfelület 58,3 0,00583 0,20

10. árok Aszfalt, beton 107 0,010699 0,90

0+209,47 - Murva 0 0 0,30

0+225,15 Zöldfelület 55,4 0,00554 0,20

11. árok Aszfalt, beton 89,66 0,008966 0,90

0+230,79 - Murva 24,2 0,00242 0,30

0+240,47 Zöldfelület 37,5 0,00375 0,20

12. árok Aszfalt, beton 42,77 0,004277 0,90

0+245,60 - Murva 0 0 0,30

0+253,26 Zöldfelület 37,4 0,00374 0,20

Megfelelőség

Felületek típusa

Felületek 

nagysága
Felületek 

lefolyási

tényezője 

Szakasz

Tervezett felületek Vízhozam

(Qm=a*ip*A) 

Összegyűlő 

csap.

menny. (V)

Árok paraméterei Árok

kapacitása

0,93 836 0,8 7,7 0,32 2,4512 MEGFELEL

MEGFELEL

1,93 1735 1,7 9,7 0,32 3,0976 MEGFELEL

2,17 1952 2,0 15,7 0,32 5,0176

MEGFELEL

MEGFELEL1,81 1627 1,6 18,5 0,32 5,9072

3,04 2734 2,7 21,0 0,32 6,7168

 

8. sz. táblázat 

 


