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2. ELOZMENYEK

2.1 Tervezési megbizds leirasa
Kisbajcs Kézség Onkormdnyzata (9062 Kisbajcs, Kossuth Lajos u. 1.) megbizdsdbdl, a Pro
Pervium Mérndéki Iroda Kft. (2026 Gydr, Damjanich utca 29.) elkészitette a Kisbajcs, Arany

Jdanos utcai gyalogjdrda burkolat felyjitasi tervét.

2.2 Tervezés targya

Kisbajcs, Arany Jdnos utfcai gyalogjarda burkolat felUjitdsi  tervdokumentaciojanak

elkészitése.

3. KIINDULASI ADATOK

A megbizéval a kivitelezésre vonatkozd és a Magyar Koézut NZrt. képviseldjével a kdzUtkezelbi
elvardsok egyeztetését kdvetben készitettUk el az Utépitési engedélyezési terveket. A
tervezési terUletrdl részletes geodérziai felmérést készittettink. A felmérés egységes orszdgos
vetUleti (EOV) rendszerben Balti magassagok felvételével készOlt. A kdzmUkezelSkidl a
tervezést megeldzéen beszereztUk a terUletre vonatkozd meglévd dllapotot tUkrdzé szakdgi
terveket. A felmérési adatokat és a kdzmUadatokat az U-3 sz. Felmérési helyszinrajz, k6zm{

dllapotterven mutatjuk be.

Az épitési munkdlatok megkezdése elétt a kdzmUlvezetékek nyomvonalainak kutatédarkokkal

torténd feltarasdara van sziokség!

A beszerzett adatokat az L-3 sz. Szakhatdésdgi és k6zmikezelbi nyilatkozatok munkarészben

dokumentdltuk.

4. TERVEZESI TERULET AZONOSITASA

Az épitési beavatkozdssal érintett terUlet Kisbajcs belterlletén, az Arany Jdnos utcdban
taldlhaté. Az Arany Janos utca a 1301 sz. Gydér-Nagybajcs 6sszekdtd Ut 6+700 és 7+000 km

szelvények kdzotti belterUleti szakasza.

A tervezési terilet kdzségen bellli elhelyezkedését az U-1 sz. AttekintS térkép terviapon, a

tervezési terilet kdrnyezetét az U-2 sz. Atnézeti helyszinrajzon mutatjuk be.
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5. MEGLEVO ALLAPOT BEMUTATASA

Az épitési beavatkozdssal érintett terlUlet Kisbajcs belterlletén, az Arany Janos utcdban
taldlhatd. Az Arany Janos utca érintett szakasza a 1301 sz. Gydr-Nagybajcs &sszekdtd Ut
6+700 és 7+000 km szelvények kozotti belterlleti szakasza. A tervezési terUleten lakd
ingatlanok taldlhatok, illetve az Arany Janos utca 20. szdm alatti éplletben kapott helyet a

Vérdsmarty Mihdaly Altaldnos és Alapfokd MUvészetoktatdsi Iskola.

A 1301 sz. Ut a belterlleti szakaszon B.V.c.B kategéridju. A 1301 sz. Ut meglévd
burkolatszélessége mintegy 6,0 méter, az Ut tervezési osztdlydnak megfeleléen. A burkolat a
szélein kissé toredezett. A meglévd Utpadka az eldirt 1,5 méter szélességet nem éri el, 0,6-1,0

méter kdzott valtozik.

A tervezési terUleten meglévé jarda taldlhatd az Ut mindkét oldaldn, a telekhatdr mentén. A
felUjitassal érintett, a szelvényezés szerinti jobboldalon meglévéd beton burkolaty gyalogjérda
mintegy 1,0 méter széleseéggel van kiepitve. A burkolat dllapota jelentésen leromioft,
toredezett, a meglévd fak gydkérzete a beton tabldkat tdbb helyen megemelte. A tervezési

terGleten egy ingatlan rendelkezik burkolt kapubejdréval.

A terUletre kerGlé csapadékvizet a meglévd gyalogjdrda és a kdzut kodzotti zoldfellletben
lévé foldmedrU drkok szikkasztjdk el. A zoldfellletben kdzvetlenUl a gyalogjdrda mellett tébb
fa taldlhatd. A meglévd gyalogjdrda szélénél huzdédik a meglévd hirkdziési foldkdbel,
valamint a k&zut szelvényezés szerinti jobboldali burkolatszélének kdrnyezetében hizddik az

ingatlanokat kiszolgdld ivoviz gerincvezeték.

Az ivéviz bekotésekrdl adatszolgdltatast nem kaptunk, ezért a foldmi és az darok kialakitasa

sordn csak kézi foldmunka végezhetd.

A tervezési terlleten a gdzvezeték a kdzUt baloldali burkolatszéle mentén taldlhatd. A
gdzvezeték hdzi bekodtései keresztezik a meglévd gyalogjdrddt. A meglévd szennyviz
csatorna a szelvényezés szerinti baloldali zoldfelUlet alatt hizddik. A tervezési terUleten
kozvildgitdsi oszlopok taldlhatdk a 1301 sz. Ut szelvényezés szerinti baloldaldn, melyeken az
elektromos légvezeték és a hirkdzlési légvezeték is helyet kapott. A jobboldali meglévd
gyalogjdrda mentén egy hirkdzlési légvezeték tartdéosziop taldlhatd az Arany Janos utca 6 és

8. hdzsz&dmu ingatlanok kdzétt. A 8 hdzszadmu ingatlan mellett taldlhatd egy ivokut is.

A meglévé dllapotot és a kézmU adatokat az U-3 sz. Felmérési helyszinrajz, kézm{

dllapotterv terviapon mutatjuk be.
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6. BALESETI ADATOK

Nem dll rendelkezésUnkre baleseti adat.

7. TERVEZESI PARAMETEREK

7.1 Alkalmazott 0tigyi miUszaki eldirasok, szabvanyok

FORGALOMSZABALYOZAS TEMAKOR

e-UT 04.02.11

KozUti jelzétablak. A jelzbtdbldk megtervezése, alkalmazdsa és elhelyezése

e-UT 04.02.12:2012

KozUti jelzétablak. A feliratok betUi, sz&mjegyei és irdsjelei

e-UT 04.00.11:2001

A kdzUti jelzdtablak mUszaki szabdlyzata (JTSZ) [A 4/2001. (1. 31.) K&VIM r. mell ]

e-UT 04.03.21:2001

K&zUti Otburkolati jelek alakja, mérete, szine és elrendezése

e-UT 04.03.11:2001

Utburkolati jelek tervezése (UBJT)

e-UT 04.03.21:2001

K&zUti Utburkolati jelek alakja, mérete, szine és elrendezése

TERVEZES TEMAKOR

1. sz. tablazat

e-UT 03.04.11:2010

Kerékpdarforgalmi létesitmények tervezése (A KTSZ kiegészitése)

e-UT 03.01.11:2008

Kézutak tervezése (KTSZ)

e-UT 03.05.12:2009

Akaddlymentes kdzUti [étesitmények (A KTSZ kiegészitése)

e-UT 03.07.12:2004

Kbzutak viztelenitésének tervezése

e-UT 03.00.21:2006

Uttervezési rajzok tartalmi és formai kdvetelményei (A KTSZ kiegészitése)

2. sz. tdblazat

FOLDMUVEK TEMAKOR

e-UT 06.02.11:2007

Utak és autdpdlydk létesitésének dltaldnos
geotechnikai szabdlyai

3. sz. tdblazat

ASZFALTBURKOLATOK TEMAKOR

e-UT 06.03.11:2010

Kerékpdrutak, gyalogutak és jarddk pdlyaszerkezete

e-UT 05.02.11:2010

Utépitési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC)

e-UT 06.03.21:2010

Ut-pdlyaszerkezeti aszfaltrétegek. Epitési feltételek és mindségi kdvetelmények

4. sz. tdblazat
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7.2 Altaldnos tervezési paraméterek

1301 sz. 6sszekdtd Ut tervezési osztdlya belterlleten: B.V.c.B
Belteriileti kézutak Teru"szési Héléz‘a’t;] Kiirnyezgti koriil- | Tervezési sebesség
osztaly jele funkcio meny vy, km/h
Autépalya B.I. A 110
Gyorsforgalmi utak" B.C 90
Autoit? B.I. A %0
B, C 80
A 80
a B 70
I. renddi féat B.1II. o 60
A 70
Féutak b B 60
Cc 50 o
P D 40
II. rendii foat B.IV. A 80
e B 50
Cc 40
Gyiijtéut B.V. D 40°-30
A B 40
Mellékutak Lakaéut, kiszolgalout, B.VI d C 30
vegyes hasznalata Gt o D -
Kerékparut B.VIL. . .
Gyalogt BVl UT 2-1.203 szerint

1. sz. dbra (Utigyi MUszaki Elirds)

A tervezett gyalogjdrda tervezési osztdlya: B.VIII.

4.2, tablazat — Belferlileli utak kiemelt szegélyek kézdili elemeinek méretei, m

Utkategoria hﬁHmi::::: ;';':Ef:ﬂw v, kmth | Forgalmi sév B'm:::g:;*:;:::meu Virakozé- vagy rakodasiy
a-A B0
3,50
B B 70 0.0 -
a-C G0 3,25 '
b-A 70 3,50
- 2,60
o b-B, c-A 60 3,25
b-C, c-B 50 100 0.25 2,30
s 4,507
BV ch 40 1l
3,00
d-A, d-B - wor®
k]! 4
B.V1. - 30 2,75

2. sz. dbra (Utigyi MUszaki ElSirds)

7.3 Kozuti Urszelvény, oldalakaddly tavolsag, mintakeresztszelvény

Az UT 2-7.201 KOZUTAK TERVEZESE (KTSZ) Utlgyi MUszaki El&iras alapjan a kdzdti Urszelvény
magassdga (az Utkorona szélessége feletft) 4,50 m, amely a biztonsdg és késdbbi felljitas
miaftt 4,70 méterrel veendd figyelembe Uj utak tervezésénél. A kozUti Urszelvény
szélességében - az Utosztdlynak megfeleléen meghatdrozott oldalakaddly-tévolsadgon 1l - a
kdzuti forgalom biztonsdgos lebonyolitdsaval és a kdzut kdrnyezetvedelmével kapcsolatos

épitmények elhelyezheték. Az oldalakaddly-tdvolsadgon beldl semmiféle akaddly nem
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létesithetd. A belterGleti utakon a kozUti Urszelvény szélének - a korona éllel megegyezd -
hatdra a kiemelt szegélytdl kifelé mérve 0,5 m. Ebbe az Un. kUIsé biztonsdgi sdvba csak a
kozUti jelzbtdbla nydlhat be mellékdton, kiemelt szegély esetén, a korona éltél 0,25 méterre. A
kUIsé biztonsdagi savtdl a beépités felé 1,0 m széles berendezési sdvot lehet belterlleten
biztositani. A gyalogosok és kerékpdrosok szamdra nyitva tartandé Urszelvény magassdga
2,5 m. A tervezett mintakeresztszelvényeket az Ut tervezési osztdlya és a forgalmi méretezés

alapjan terveztUk meg.

7.4 Tervezelt gyalogjardara vonatkozé dltaldnos tervezési eldirasok,

paraméterek

A gyalogjdrddk hasznos szélességét a gyalogosforgalom nagysagdtdl fuggden kell
meghatdrozni, azaz a hasznos szélesség 0,75 m egész szamu tdbbszordse, de legaldbb 2x0,75

m = 1,50 m helybiztositas szUkséges.

e A gyadlogjarda burkolata tetszéleges anyagbdl készilhet (6ntdtt aszfalt, beton,
betonlap, mUka, stb.).

e A burkolatokat szegélyekkel kell elldtni, kiemelt vagy sUllyesztett kivitelben. SUllyesztett
szegély csak akkor alkalmazhatd, ha a gyalogjdrda nem csatlakozik kdzvetlenUl az
Uttesthez. A kiemelt szegélyeket az akaddlymentes kdzlekedés biztositdsa érdekében
azokon a helyeken, ahol a korldtozott mozgdsy személyek a szegélyen
keresztirdnyban kdzlekednek, legfeliebb 2 cm magassdgra stllyeszteni kell.

e A gyalogjarddkat a viz elvezetése céljdbdl oldaleséssel kell kiképezni. Az oldalesés
mértéke dltaldban 2,5%, de ne legyen 2,0%-ndl kisebb. Kotdttségek esetén, kis
felUleten, kivételesen 1,5%-0s esés is elfogadhatd. Ha a gyalogosok sz&mdra szolgdld
felUlet 10 méternél szélesebb, a vizelvezetést kUldn meg kell tervezni. A lejtdk, l€pcsdk
és lépcsds jarddk vizelvezetését kUlon meg kell tervezni. Gondot kell arra forditani,
hogy a lejték vizelvezetésénél a hosszesés és oldalesés ereddjeként elddlld esés
meértéke jegesedés esetén ne okozzon az atlagosndl nagyobb elcsUszdsi veszélyt.

e A gyalogjdrddk teherbirds szempontjadbdl addig nem jelentenek kilondsebb gondof,
mig gyalogosok haszndljdk. Ha a jarddt kdzlekedésre jarmivek is igénybe vehetik,
akkor a kdzutak tervezesére vonatkozd eldirdsok szerint a teherbirdst méretezni kell az
igénybevételekre.

e A burkolatot kellé érdességgel, kopdsalldsaggal kell kialakitani.
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e A gyalogosok kdzlekedésére szolgdld felUletek egyenletességére nagy gondot kell
forditani. A felUlet legyen teljesen sik €s hulldmmentes, hogy a viz ne dlljon meg rajta,
tocsadk ne képzddhessenek. A kiépitett burkolat felilete ne legyen megbotlds
veszélyes.

e A gyalogosforgalmi létesitményeket kdzvilagitassal kell ellatni.

8. TERVEZETT ALLAPOT BEMUTATASA
8.1 Helyszinrajzi kialakitas

A tervezési terUleten taldlhatd meglévd, rossz dllapoty beton burkolaty gyalogjdrddt a
felUjitds sordn el kell bontani és a helyére egy 1,5 méter széles Uj aszfalt burkolaty
gyalogjarddt kell épiteni. A tervezett gyalogjdrda a 197 helyrgjzi szdmuU ingatlan elbtt
kezdddik és az dltaldnos iskola elétti meglévd aszfalt burkolathoz csatlakozva ér véget. A
tervezési terUlet kezdetén a 1301 sz. Ut mindkét oldaldn gyalogoskapcsolatot kell kiépiteni 1,5
méter szélességgel a helyszinrajzi terviapon dbrdzoltnak megfeleléen. A tervezett
gyalogjarddt a szelvényezés szerinti baloldaldn kerti szegéllyel kell hatdrolni. A gyalogjarda
jobb oldaldt a meglévd keritésék szegélyezik. Amennyiben a jobboldalon nincs kiépitett,
ldbazatos kerités, a jobboldalon is szikséges a kerti szegély beépitése. A meglévd
burkolatlan kapubejarok mentén a gyalogjardat mindkét oldaldn suUllyesztett szegéllyel kell

hatdrolni.

A tervezési terUleten egy hirkdzlési I€égvezeték tartdoszlop, illetve egy ivokut taldlhatd, melyek
a gyalogjdrda tekintetében lokdlis szUkUletet képeznek. Az oszlop dthelyezése indokolatlanul
nagy tobblet kéltséggel jarna, ezért dthelyezését nem terveztUk. Az ivokit nagyobb
mértékben sz(kiti be a gyalogjarda jarhatd szélességét, ezért ennek athelyezését javasoljuk.

A tervezési terUleten |évé fakat ki kell vagni.

A tervezési terlleten egy betonburkolattal kiépitett kapubejard taldlhatd, melynek burkolatdt
a gyalogjarda épitésével egy idében &t kell épiteni aszfalt burkolatira, sUllyesztett szegéllyel
hatdrolva. A tervezési terlleten 1évé burkolattal nem rendelkezd kapubejardk elétt a
tervlapon dbrdazoltaknak megfeleléen sullyesztett szegélyt kell beépiteni, valamint a bejdarok
terOletén murva réteget kell teriteni. A tervezett sUllyesztett szegélysor a meglévd kdzut
burkolatdhoz 1,0 méter sugaru ivvel csatlakozik. A kapubejdrdk szélességét a meglévd kapuk

méreteihez igazodva terveztUk meg, de legaldbb 3,0 méter szélesnek kell lenniUk. A
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kapubejardok vonaldban a tervezett gyalogjardat erdsitett pdlyaszerkezettel kell kiépiteni. Az

dltaldnos iskola kapubejdrdjdban jo dllapotban lévd aszfalt burkolat taldlhatd. A tervezett

gyalogjdrda itt csatlakozik a meglévd burkolathoz. A tervezett gyalogjdrda szélesitése miatt

a meglévd fakat (14 db) ki kell vagni és egy tovdbbi fa tuskojat is el kell tavolitani, helyettUk

30 db fat kell Ultetni.

telepUlésen belll mashol kell elvégezni.

A tervezési terUleten erre nincs lehetéség, ezért a fatelepitést a

A tervezett helyszinrajzi kialakitdst az U-4 sz. Részletes helyszinrajz terviapon és az aldbbi

tabldzatban mutatjuk be.

Sorszédm | Tipus | Hossz Irény sz’(:f'(;fy szze(?:z;,y Kezdépont | Végpont

vonal| 1206m | vos1s12 | orooooom | oworzosm | ZEERS ]SS
2 Vonal | 21.99m 1°1820.10" 0+012.06m 0+034.05m g:ggg;gzm g:;gg;gjm
3 Vonal | 6.13m 3°31'38.42" 0+034.05m 0+040.18m gz;gg;gjm gz;gz;ggm
4 Vonal | 15.81m 2°00'22.05" 0+040.18m 0+055.99m 22;82]3:;2 gz;g;g?zm
5 Vonal | 5.72m 0°39'37.38" 0+055.99m 0+061.71m g:gg?g?zm gz;ggiggm
6 Vonal | 12.02m 1°43'41.47" 0+061.71m 0+073.73m g:gggiggm g:;g:izgm
7 Vonal | 4.18m 2°52'06.86" 0+073.73m 0+077.91m ;2;832:82 22;?3?8;2
8 Vonal | 25.00m | 1°28'56.15" 0+077.91m 0+102.91m 222?3?1&% gggfgzgzm
9 Vonal | 28.74m 1°41'36.07" 0+102.91Tm 0+131.65m g:g?giéim gg;fgjggm
10 Vonal | 3.37m 2°44'30.10" 0+131.65m 0+135.01m g:g?gj?gm gzgfggﬁm
11 Vonal | 24.29m 1°26'26.36" 0+135.01m 0+159.30m gzg?ggigm gzg?ggjgm
12 Vonal | 49.37m 1°54'59.26" 0+159.30m 0+208.68m g:g?ggjgm gz;ggiggm
13 Vonal | 16.85m 2°01'04.60" 0+208.68m 0+225.53m g:ggg?ggm gg;gjgzgm
14 Vonal | 31.27m 2°00'02.32" 0+225.53m 0+256.79m g:g;gz;m g:g;;?;lm
15 Vonal | 4.34m | 358°34'38.03" 0+256.79m 0+261.13m gz;g;gglm gz;ggjg?m
16 Vonal | 13.53m 0°56'38.00" 0+261.13m 0+274.66m gz;;gj;?g gz;g;gggm
17 Vonal | 2.01m 28°10'23.15" 0+274.66m 0+276.67m 222233332 gz;ggzg?m

5. sz. tdblazat
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8.2 Magassdagi vonalvezetés
A tervezett gyalogjdrda magassagi kialakitdsat az U-5 sz. Részletes hossz-szelvény terviapon
és az aldbbi tdbldzatban mutatjuk be. A tervezett burkolatok szintben csatlakoznak a

meglévd burkolatokhoz.

Sorszdm MSI" MSP ] Megellé'zép' K6v<:.=tc'>' A (Eslés
szelveny magassag esés esés valtozasa)

1 0+000.00m 111.36m 0.66%
2 0+034.05m 111.58m 0.66% 0.62% 0.04%
3 0+040.18m 111.62m 0.62% -0.44% 1.06%
4 0+055.99m 111.55m -0.44% -0.08% 0.36%
5 0+061.71Tm 111.55m -0.08% -0.32% 0.24%
6 0+073.73m 111.5Tm -0.32% 0.14% 0.46%
7 0+077.91m 111.52m 0.14% -0.54% 0.68%
8 0+098.89m 111.40m -0.54% 0.11% 0.65%
9 0+102.96m 111.41Tm 0.11% -1.81% 1.92%
10 0+107.83m 111.32m -1.81% 0.22% 2.02%
11 0+131.65m 111.37m 0.22% 0.30% 0.08%
12 0+135.01m 111.38m 0.30% -0.01% 0.31%
13 0+153.77m 111.38m -0.01% -0.06% 0.05%
14 0+159.31m 111.38m -0.06% -0.00% 0.06%
15 0+180.74m 111.38m -0.00% 1.04% 1.04%
16 0+185.81m 111.43m 1.04% 1.24% 0.20%
17 0+204.65m 111.66m 1.24% -0.89% 2.13%
18 0+208.68m 111.63m -0.89% 0.02% 0.91%
19 0+226.00m 111.63m 0.02% -0.59% 0.61%
20 0+230.02m 111.61m -0.59% -0.10% 0.50%
21 0+241.07m 111.59m -0.10% 0.09% 0.19%
22 0+245.10m 111.60m 0.09% 0.60% 0.51%
23 0+256.77m 111.67m 0.60% -1.52% 2.12%
24 0+257.72m 111.65m -1.52% -0.72% 0.80%
25 0+260.14m 111.64m -0.72% 0.15% 0.87%
26 0+276.67m 111.66m 0.15%

6. sz. tablazat

8.3 Keresztmetszeti kialakitas

A felUjitds sordn a tervezési terlleten 1,5 méter széles (a beépitendd szegélyekkel egyUtt)

aszfalt burkolaty gyalogjdrddt kell kialakitani teljes pdlyaszerkezettel.
A tervezett gyalogjarddat a szelvényezés szerinti baloldaldn kerti szegéllyel kell hatdrolni. A

gyalogjdrda jobb oldaldt a meglévd keritésék szegélyezik. Amennyiben a jobboldalon nincs

kiepitett Idbazatos kerités, a jobboldalon is szUkséges a kerti szegély beépitése. A meglévd
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burkolatlan kapubejdréok mentén a gyalogjarddat siUllyesztett szegéllyel kell hatdrolni. A

kapubejardok vonaldban a tervezett gyalogjarddat erbsitett pdlyaszerkezettel kell kiépiteni.

A tervezett jarda burkolatot a kézUut irdnydba 2,0%-0s eséssel kell lejtetni.

A tervezett keresztmetszeti kialakitdst az U-6 sz. Mintakeresztszelvények és az U-7 sz. Részletes

keresztszelvények terviapokon mutatjuk be.

9.

A kerékpdrut

TERVEZETT PALYASZERKEZETEK

s

pdlyaszerkezetének méretezését az e-UT 06.03.11:2010 Kerékpdrutak,

gyalogutak és jarddk pdlyaszerkezete Utigyi mUszaki eldirds alapjdn készitettUk el.

1. tablazatl — Kerékparulak s fardak lipus-Otpalyaszerkezetel

Palyaszerkezetl réteg Réteg jele, vastagsaga, mm Elgirds
Hengereltaszfalt
- AC4 15-30 UT 2-3.301-1
— AC-8 2540 (e-UT 05.02.11)
= AC-11 kitd 35-50
Ontottaszfalt OT 2.3.301-6
- MA-4 20-30 (e-UIT 05.02.14)
- - MA-B 25-35
i Kopdréteg | Beton UT 2-3.201
o —CP 2 120 (e-UT 06.03.31)
= Betonkd UT 2-3.212
2 Lapburkolat BU-80 (e-UT 06.03.42)
Kaburkolat ( Q_LleI.zDg' 5:? i.‘ )
Hidegaszfalt _
Ujrahasznositott EME, ill. jelen eldirds 3.5, pont szerint
| aszfaltanyag
Kétdréteg Aszfalt (ajanlott az M22, MSE, illetve FZKA folg)
— AC-11 kit 30-40 OT 2-3.301-1
Aszfalt (e-UT 05.02.11)
— AC-11 alap 040
gljs;a}gﬁsznosrw:l bontott 35 szerint
Stabilizacio
= Hidraulikus kétdanyagu
= CK,. PK, 150 UT 2-3.206
Aapréte - Katdanyag nélkili EG-ETTZEJi- g’a‘;-?ﬂ
g [_thg?rr:?gél;m stabilizacio 200 (e-LIT 06,03.52)
— Folytonos szemelosz- 150
l&s0 zhzott anyag (FZKA)
—SMS 04 | EME
Beton alapréteg® UT 2-3.204
- C12M5C 812 80-120 (e-UT 06.03.32)
UT 2-3.208

(e-UT 06.,03.33)

3. sz. dbra (Utigyi MUszaki ElGirds)

Az eldiras alapjdn az aldbbi tipus pdlyaszerkezetek mellett déntottonk:
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Tervezett aszfalt burkolatu gyalogjdrda pdlyaszerkezete:

e 30 mm AC 8 kopd

e 35mm AC 11 kdté

e 50 mm M22 mechanikai stabilizacié

e 150 mm M56 mechanikai stabilizacio

e 200 mm Homokos kavics javitd/fagyvedd réteg

e  Meglévd foldmU tomaoritendd: trymin=90%

Tervezett aszfalt burkolaty gyalogjdrda erésitett pdlyaszerkezete kapuberjdréok vonaldban és

aszfalt burkolatu kapubejaré palyaszerkezete:

e 40 mm AC 8 kopd

e 40 mm AC 11 k&td

e 50 mm M22 mechanikai stabilizacié

e 150 mm M56 mechanikai stabilizacié

e 200 mm Homokos kavics javitd/fagyvedd réteg

e  Meglévd foldmu tomdritendd: trymin=90%
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9.1 Utpdlyaszerkezet fagyvédelmének tervezése, ellendrzése
% .
/Mlskolc Nyiregy ’
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4.1. 4bra — Eghajlati térképvaziat

K-kedvezd NK — nem kedvezd

4. sz. dbra (Utigyi MUszaki ElSirds)

4.4, tablazat — Szlkséges javitoréleg vastagsaga

. . Homokos kavics, Cementtel vagy -
Talaj teherbirasi fagyallé szemcsés Zizottkd, murva, M56 pernyével stabilizalt Mésszetlaz?bnualt
modulusa anyag, M22 talaj |
Eztalajy MNIM®
cm
20 30
25
25 25 10
30 15
20 20
35
40 15 15 20

5. sz. dbra (Utigyi MUszaki ElSirds)
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A talaj
szemeloszlasanak jellemzése .

. : . plasztikus
fagyveszélyes- L 0,02 mm-nél | 0.1 mm-nél ind
B, megnevezese - - — mdexe, 7,

ségének fokozata kasebb szemesék mennyisége [%]
[tomeg®o]
homokos kavics <10 <25 -
fagyalld kavicsos homok
homok
fagyérzékeny | iszapos kavics 10-15 25-40 -
1szapos homok
agyag S S 15.1 <
fagyveszélyes homokliszt 15-25 40 - 90 1.0-15.0
1szap

12.5. tabldazat A talajok mindsitése fugyveszélyesség szempontjabol

6. sz. Gbra (Utigyi MUszaki ElSirds)

A fagyvédoréteg sziikséges vastagsagét (1) a talaj fagyveszélyessége, az éghajlat és a for-

galom figyelembevételével a kovetkez6 szamitassal kell meghatarozni:

ahol:

h, :Ffz(hl -f)

a védoréteg vastagsaga [cmn],

az éghajlati kortilmeényeket jellemzé allando (a 12.6. tabldzat szernt)

[cm],

az egyes palyaszerkezeti rétegek vastagsaga [cm],

az egyes palyaszerkezeti rétegek (a 12.7. tdbldzat szerinti) komplex

anyagl jellemzoje, amely figyelembe veszi a palyaszerkezet: réteg hoszi-

geteld képességét, hajlitoszilardsagr tulajdonsagat és vizzarosagat.

D és E terhelési osztaly A, B és C terhelési osztaly
Fagyhatar zéna”™ | fa gyveszélyes fagyérzékeny fagyveszélyes fagyérzékeny
talaj talaj
L 80 70 60 50
II. 70 60 50 40

* Az 1. fagyhatarzonaba tartozik az orszag Dunaalmas-Berettyoujfalu kozotti vonalatol
északra 1évo tertilete, tovabba a 250 m tengerszint feletti magassagu tertiletek.

AL

fagyhatarzonaba tartozik az orszag tobbi 1észe.

12.6. tdbldazat Az ,,F dllandé értékei fem]

7. sz. dbra (Utigyi MUszaki ElSirds)

A tervezési terUlet a ll. fagyhatdarzéndba tartozik.
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8. sz. dbra (Utigyi MUszaki Elirds)

A pélyaszerkezeti réteg megnevezése J-tényezd [-]

Zzottkd alapok 1.0
Mechanikai stabilizacio
Cementtel stabilizalt tala) 1,2

Bitumennel stabilizalt homok

Cementtel stabilizalt homokos kavics

Asztaltmakadam 1.3
Sovanybeton alap

Betonburkolat

Asztaltbeton, éntdttaszialt 1.5

Meleg bitumenes alap

12.7. tabldzat Az ,.f” tényezd értékei

9. sz. dbra (Utigyi Mszaki ElSirds)

Fagyvédo réteg vastagsaganak meghatdrozasa:

h, =F- Zh,- -f
i

F= 50 cm

fil= 1,5
hil= 6 cm

fi2= 1,2
hi2= 20 cm

hv= 50-(1,5%6+1,2*20)= 17 cm

A szUkséges minimdlis fagyvédd réteg vastagsdga 17 cm, alkalmazandd a tervezett 20 cm

vastagsdgu javitd/fagyvédd réteg.
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10. VIZELVEZETES

A tervezési terlleten az e-UT 03.07.12 (UT 2-1.215) Kézutak viztelenitésének tervezése Utigyi
muUszaki elSirds alapjan elvégeztUk a csapadékviz mennyiseégének méretezését. A tervezési
terGleten &sszegyUlekezd csapadékviz mennyiségét 4 éves gyakorisdggal, 15 perces

idétartammal és 202 I/s*ha intenzitdssal szamitottuk.

A tervezési terUlet vizelvezetésének jellege a gyalogjarda felUjitdsa miatt nem vdltozik,

tovdbbra is a szikkasztd drkok biztositjiak a burkolt felUletek viztelenitését.

A tervezési terUleten taldlhatd meglévd kapubejardk 12 db drokszakaszra tagoljdk a tervezési

terUlet vizelvezetés ét.

A tervezési terGlet kezdetén mintegy 32 méter hosszban gyephézagos betonlap burkolattal
kell kialakitani a tervezett szikkasztd darkot. A tervezett drok aljdra és oldalaira 60x40x10 cm
gyephézagos betonelemeket kell elhelyezni monolit betongerenddba Ugy, hogy a szikkasztd
drok alja 40 cm széles legyen. A szikkaszté drok rézsUjének esése 4:1, minimdlis mélysége 0,45
méter. A szikkaszté arok ala be kell épiteni egy 40x50 cm nagysagu kulékavics szivargo testet

is, melyet kérben geotextiliGval kell hatarolni.
A tervezési terUlet tovabbi szakaszain foldmedry szikkasztd drkokat kell kialakitani.

A 0+040 - 0+098 km szelvények kdzotti szakaszon a fOvesitett, foldmedr( szikkasztd drkok
folyasfenék szélessége 30 cm, a rézs’ esése 1:1, minimdlis mélységuk 0,3 méter. A tervezett
szikkasztd darkok ald be kell épiteni egy 50x60 cm nagysagu kulékavics szivargd testet, melyet

kérben geotextiligval kell hatdrolni.

A 0+104 - 0+254 km szelvények kozotti szakaszon a fUvesitett, foldmedr( szikkasztd drkok

folydsfenék szélessége 40 cm, a rézs’ esése 1:1, minimdlis mélységik 0,3 méter.

A tervezett csapadékviz elvezetd rendszer alkalmassdgdt megvizsgdltuk. A tervezett drkok
képesek elszikkasztani a keletkezd csapadékvizet. A szamitdast dsszefoglald tdbldzatot az 1. sz.

mellékletben taldlhatd.

A fentiekben ismertetett tervezett csapadékviz elvezetés helyszinrajzi kialakitast az U-4 sz.
Részletes helyszinrajz terviapon, a tervezett rendszer magassdgi kialakitdsdt az U-5 sz.

Részletes hossz-szelvény terviapon dbrdzoltuk.
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11. FORGALOMTECHNIKAI KIALAKITAS

11.1 KRESZ tabldk elhelyezésére vonatkozé dltaldanos eldirdasok

A

b

a) Uttest mellett

N .

C

‘-‘ h

/\

b) Kerekparut mellett

c) Portalon és tartésodronyon

d) Karos oszlopon
(vagy falikonzolon)

[
h -

e) Kikeriilési irany,
vasuti atjarot eldjelzd tabla,
savozott terelétabla

lakott teriileten lakott teriileten kiviil
. . ha kiemelt szegély
Utkategéria van nincs ¢ Tervezési sebesség b ¢
[
m m
Mellékat 0,25 0,50 1,25 v¢ < 50 km/h 0,75 1,25
Féut 0,50 0,75 1,50 50 = v¢< 100 km/h 1,00 1,50
Varosi autopalya 1,25 1,25 2,00 ve= 100 km/h 1,50 2,00

f) Legkisebb oldaltavolsag, m

10. sz. &bra (Utigyi Mszaki Elirds)

A tervezési terGleten a tervezett Ut nincs kiemelt szegéllyel hatdrolva, a vonatkozd MUszaki
ElGirdsok alapjén a tervezett KRESZ tabldkat az Utpdlya szélétdl mérten legaldbb 50 cm-re kel

elhelyezni.
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11.2 KRESZ tablak méreteire vonatkozoé dltaldnos eldirdasok

1, tabidzat - A jelzGidbidk méretel

Lakolt terdleten belil Lakott terileien kivil
A jelzétablak alak “r’illt;alr- féathal ézaton
| ja as tipusa Ir'::n::li?mi:nyn- hetyl Gtan orszagos kbz- m"n{:::{a&t‘ III_. foutvanalla auttpalyan,
kan aton sobbrandd Oten hl]elﬁ\:ll_al_s:éhn- autbiion
Kar 450 600" 600 600 750 800
Haromszog 450 B00 750 900 1000
Fadtvonal,
félitvenal - 450 = 600 =
vége
Autadt,
autdpalya 800
és ezek 800 = 1000
vEge
Autdpdlya-
csomdpont
savos eli-
jalzd
Autopalya-
csomapont - - - - - E00
sZAMa
Kijelalt gya-
logos- 450 600 750 750 -
atkelthely
Lako-
pihenc 750 = 800
tvazel &5 800 = 640 ¥
annak vége
asuti atja-
rot eldjelzd
Besorolas | D =800, D =800, E = 640
rend|a E =640 D =1000, E = 800

- - - - - 600 = 1500

- 350 = 1000 -

D =800, E = 640

s 500 = 1500
Irdnytdbla 500 * 2000
(teglalap) 500 x 2500
Iranytabla

[(négyzet °00
Terelétabla 250 = 1000
Kettis tere-

1Gtabla 500 = 1000
Minden
eqyéb 450 600 600 BOO
négyzat (560" (407" (aoo)*!
alakl
Minden 600 = 750
poyébtg- | 450 x 600 E;‘%D: ;:D[;e. (640 * 800" {3800;’: 115’&[;,.
| |lalap alakd 800 = 1000 °

Myoleszig 450 600 750 900
\asiti atjiard

kezdete 1200
A forgalamirdnyils fnyjelzd készalék alall elhelyezell Kilelezd haladds! irdny" (vagy bekanyarodas
filalom) jelzdtabla mérete 450 mm, és mindig atvildgitott kivitelben készill, ha a fényfelzd készilék piros
s sarga fenyjelzdjeben nincs fekete nyil.

YA Megailni tilos” és Marakozni tilos” jelzétéabla 450 mm méretben is készdilhet,

) Sziikség esetén kivéleles esetben.

" Feldjitasi méret

Négyszog (négyzet &s téglalap) alaki tablak

11. sz. &bra (Utigyi Mszaki Elirds)

A KRESZ tdbldk méretének, fényvisszaverd tulajdonsdgdnak meg kell felelni a vonatkozd
szabvanyoknak és a 4/2001. Kévim. Rendeletben foglaltaknak, valamint a hatdlyos KRESZ
jogszabdly eléirdsainak. A tervezett KRESZ tdbldkat a tdbldzatban szerepldé méretekkel kell

kiépiteni.

11.3 Figgodleges jelzések

A tervezési terUleten KRESZ tdbldk kihelyezésére nincs szUkség.
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11.4 Vizszintes jelzések

A tervezési terUleten burkolati jelek felfestésére nincs szUkség.

12. KOZMUVEZETEKEK

A tervezést megeldzden kdzmuUkezeldktdl s kdzmU-Uzemeltetdktdl beszereztik a helyszinen
taldlhatd kézmUvek adatait, melyeket a tervezés soran figyelembe vettink. A meglévd

kézmUvezetékek nyomvonaldt a K-1 sz. Egyesitett k6zmUhelyszinrajz terviapon mutatjuk be.

A terveinken feltintetett kézmU adatok a szakdgi adatszolgdltatdsok alapjan keriltek

elhelyezésre. Az adatszolgdltatds bizonytalansdga miatt elhelyezkedésik tajékoztatd

jellegd!

12.1 Altaldnos el8irasok
A terviapon feltUntetett kdézmUadatok tdjéekoztatd jelleglek, az épitési munkdk sordn
elhelyezkedéslket szUkség szerint helyszini feltdrdssal pontositani kelll A kdzmUkezeldi

nyilatkozatoklban, hozzdjdruldsokban szerepld elbirdsok betartdsa kdtelezd jellegd.

FIGYELEM! A kézmivek kézelében csak KEZI FOLDMUNKA végezhetd!

Az épitéssel érintett terUleten taldlhatd akna fedlapokat, kdézmU szerelvényeket a tervezett
burkolatszintiehez kell igazitani. A tervezett épitési beavatkozdsok kiépitését kdvetdéen a

tervezett burkolatszintek tovabbra is biztositjdk a kézmUvek féldtakardsdat.

12.2 Gdzvezeték
A tervezési terUletet elldtd gdzvezeték a kdzUt baloldali burkolatszéle mentén taldlhaté. A
gdzvezeték hdzi bekodtéseket keresztezi a tervezett gyalogjarda. A gdzvezetéktdl 1-1 m

tavolsagon belll kizardlag kézi foldmunka végezhetd.

Gazvezetékek biztonsagi 6vezetében a 19/2009(1.30) Korm. Rendelet 166§ és a banyaszatrdl
sz0l6 1993. évi XLVIII térvény végrehajtasardl szolé 203/1998.(X11.19) Korm. Rendelet 19/A§

betartasa koételezo.

12.3 Elekiromos vezeték, kozvilagitas
A tervezési terlleten elektromos kozvilagitdsi oszlopsor taldlhaté a 1301 sz. Ut szelvényezés
szerinti baloldaldn, melyeken elekiromos légvezeték, illetve hirkdzlési égvezeték is helyet

kapott.
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12.4 Vizvezeték
A meglévd gyalogjdrda szélénél taldlhatd a meglévd hirkdzlesi foldkdbel, valamint a kdzut
szelvényezés szerinti jobboldali burkolatszélének kdrnyezetében taldlhatdé az ingatlanokat
kiszolgdlod ivoviz gerincvezeték. Az ivoviz hazi bekdtésekrdl adatszolgdltatdst nem kaptunk,
ezéert a féldmU és az drok kialakitGsa sordn csak kézi féldmunka végezhetd. A 8. hdzszdmu
ingatlan mellett a gyalogjdrda nyomvonaldban taldlhaté egy ivokuat, melyet at kell helyezni

a kiszélesitett gyalogjarda burkolata melletti savba.

12.5 Szennyviz csatorna
A meglévd szennyviz csatorna a szelvényezés szerinti baloldali zéldfelUlet alatt huzédik. A
szennyvizhdldzat hdzi bekodtéseirdl adatszolgdltatdst nem kaptunk, ezért a foldmua és az drok

kialakitasa sordn csak kézi foldmunka végezhetd.

12.6 Csapadékviz csatorna

A tervezési terUleten nem taldlhatd csapadékviz csatorna.

12.7 Tavkozlési vezeték, kabeltv vezeték
A meglévé gyalogjdrda szélénél huzédik a meglévd hirkdzlési foldkabel. A tervezési terlleten
kdzvildgitdsi oszlopsor taldlhatd a 1301 sz. Ut szelvényezés szerinti baloldaldn, ezeken
taldlhatd hirkdzlési 1égvezeték is. A jobboldali meglévd gyalogjdrda mentén egy hirkdzlési
légvezeték tartdoszlop taldlhatd az Arany Janos utca 6 és 8. hdzszdmuU ingatlanok kdzdtti

szakaszon.

12.8 Tavhovezeték

A tervezési terUleten nem taldlhatd tdvhévezeték.

13. AZ EPIiTESI, BONTASI HULLADEK BEEPITESI LEHETOSEGEINEK VIZSGALATA

Jelen tervezési feladat részét nem képezi Bontdsi és hasznositdsi terv, mivel a tervbe vett
munka, jelentds mennyiségl bontdssal NEM jar és a bontott anyagok nagy ardnyban
Ujrahaszndlatra, vagy hasznositdsra NEM alkalmasak. A terv hidnydban gondoskodni kell a
hasznositds szempontjainak érvényesitésérdl, az anyagfajtdk szétvalasztasaval, illetve méret
szerinti kUIGn tdrolasdval. Az Ujra fel nem haszndlhatd, hulladéknak esetleg veszélyes

hulladéknak min&sulé anyagokat mdr a bontds sordn kildn kell valasztani, illetve tarolni.
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13.1 Bontott Utépitési anyagok kezelése és vizsgalata

Bontott Utépitési anyagok vizsgalata

Bontott anyagok Ujrahaszndlatdra és hasznositdsdra csak a megrendeld engedélyével és
csak az engedélyezett mértékben kerllhet sor. Bontott anyagok hasznositGsa és
Ujrahaszndlata esetében kilénds gondossdggal kell eljarni, minden megfigyelést és
tapasztalatot régziteni kell. A bontott anyagnak a felhaszndldsi szandék szerinti kezelése,
torése, apritdsa, keverése, vizsgdlata a technoldgiai utasitdsok szerint végzendd el. Az
Ujrahaszndlatra és hasznositdsra eldkészitett anyag megvizsgdlandd, a  vizsgdlati
eredményeket moUbizonylatban régziteni kell. Ujrahaszndlat vagy hasznositds, vagyis
mdsodlagos felhaszndlds céljgra anyagot mdsnak értékesiteni, vagy mdsoktdl atvenni csak

megfeleld bizonylatokkal, kétség esetén kilon vizsgdlatok elvégzése utdn szabad.

Azonnali Ujrahaszndlat a bontdsi munka helyén

A zart technoldgidval térténd Ujrahaszndlat esetén az alkalmazott technoldgia eldirdsait kell
betartani. A vizsgdlatokat is a technoldgiai utasitds szerint kell elvégezni.

Hasznositds a bontdsi munka helyén, tarolds utdn

Meg kell védeni a bontoft anyagot a szennyezddéstdl, az elbirt szemnagysagura apritani,
esetleg osztdlyozni kell. Beépités elétt az eldirt vizsgdlatokat el kell végezni, és a vizsgdlat
eredményeit rogziteni kell.

A bontas helyén fel nem haszndlt bontott anyagok

A fel nem haszndlt bontott anyagokat anyag fajtanként elkGldnitve el kell szdllitani az épitési

helyszinrél. KezelésUk a tarolds helyén folytatddik, vizsgdlataikat is ott kell elvégezni.

13.2 Bontott anyagok taroldsa

A helyszinen fel nem haszndlt bontott anyagok tdroldsdrdl a megrendelé gondoskodik.
Dokumentdini kell a tdrolt anyagok szdrmazdsi helyét, kiUléndsen akkor, ha a bontott
anyagokat mdasoknak dtadjdk, vagy mdsoktdl atveszik.

A veszélyes anyagokat olyan mddon kell térolni, hogy a véletlen felhaszndlds kizdrt legyen és
ne veszélyeztessen. Veszélyes anyagot tovabbadni csak olyan szervezetnek szabad, amely
bizonyithatoan illetékes ilyen anyagok kezelésére.

A bontott anyagokat fajtanként kilon kell tarolni. Gondoskodni kell arrdl, hogy a tdrolt anyag

ne szennyez&djon.
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13.3 Bontott Utépitési anyagok Ujrahaszndlata és hasznositdsa
A bontott anyagok kezelés és vizsgdlat utdn, jovdhagyott technoldgiai terv szerint
haszndalhatok fel. A felnaszndlds lehetdségeit és az alkalmassag kdvetelményeit az UT 2-3.207

Utogyi mUszaki eldirds irja eld.
Veszélyes anyagokat semmilyen médon nem szabad felhaszndini!

A bontott anyagok hasznositdsdra és mdsodlagos felhaszndldsdra vonatkozd Utigyi mdszaki

eldirdsokat a kdvetkezd tabldzat tartalmaozza.

Bontott anyag tipusa

Vonatkozd Utigyi mUszaki eldirds

Bontott aszfalt aszfaltként
vald hasznositdsa

UT 2-3.301-8 Utépitési aszfaltkeverékek Utigyi mUszaki
eldirds

Bontott aszfalt egyéb
beépitésekre

UT 2-3.207 Utpdlyaszerkezetek kdté-anyag nélkili és
hidraulikus kdtéanyagu alaprétegei Utigyi mUszaki elSirds

Bontott beton Uj beton
adalékanyagként

UT 2-3.210 Palyalemezekbdl visszanyert beton
Ujrafelhaszndldsa Utigyi mdszaki eldirds

Bontott beton egyéb
beépitésekre

UT 2-3.207 Utpdlyaszerkezetek kdté-anyag nélkili és
hidraulikus kdtéanyagu alaprétegei Utigyi mUszaki eléirds

Egyéb bontott anyagok és
azok keverékei

UT 2-3.207 Utpdlyaszerkezetek kdt8-anyag nélkili és
hidraulikus kétéanyagu alaprétegei Utigyi mUszaki elbirds

14. MUNKAVEDELEM, BALESET-MEGELOZES, TiZVEDELEM

Az épitési feladattal 6sszefUggd kdrnyezetvédelmi és egyéb engedélyek beszerzése valamint
a vonatkozé eldirdsok betartdsa a Vdllalkozd feladata. A kitermelt féldanyag lerakdhelyének
biztositdsa a kivitelezd feladata. A csatlakozd Utszakaszok csomdpont épitési munkdlatait a
kdzUt forgalmdnak fenntartdsa mellett, esetlegesen ideiglenes forgalomkorl&dtozdsok mellett
kell végezni. Az épités alatti ideiglenes forgalomkorldtozdsnak meg kell felelnie az UT 2-
1.119:2007  sz&mu  ,Kdzutakon munkdak  elkorldtozdsdnak  és

folyd ideiglenes

forgalomszabdlyozdsdnak kézikdnyve” cimU 0togyi mdUszaki eldirdsnak. A kdziUton a
munkdlatokat csak az Ut kezelje dltal jovahagyott, a kdzlekedési fellgyeldség dital
engedélyezett ideiglenes forgalomkorldtozdsi terv alapjan lehet megkezdeni. A terv
elkészitése és az engedély beszerzése a Kivitelezd feladata. A kész burkolatot a munkdk utdn
lefisztitott dllapotban kell visszaadni a forgalomnak. A terv kivitelezésével az érvényes
egészségugyi és a munkavégzés biztonsdgdt szolgdld szabvdnyokat, valamint szocidlis
eléirdsokat be kell tartani. Kdteles minden dolgozd fényvisszaverd oltdzékben dolgozni. A

kivitelezés sordn a tizvédelmi jogszabdlyok betartdsara kilénds gondot kell forditani. Mind az
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utak, mind a parkoldk illetve jarddk tUkor kiemelésére és az dgyazat tomoritésére kildnds
gondot kell forditani (Trg=95 %). A kivitelezés sordn maradéktalanul be kell tartani a 4/2002.
(1. 20.) SzCsM-EUM "az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soradn megvaldsitandd

minimdlis munkavédelmi kdvetelményekrdl" egyUttes rendelet elbirdsait.

Alapvetd kdvetelmény, hogy a kivitelezd az épitési munkahely kialakitdsat csak akkor
kezdheti meg, ha a kivitelezési tervdokumentdciéd alapjan elkésziti, vagy elkészitteti a
biztonsagi €s egészsegvedelmi tervet. Ebben a tervben kell meghatdrozni - az adott épitési
munkahely sajatossdgainak a figyelembevételével - a munkahelyre, a munkavégzésre
vonatkozd egészségveédelmi és biztonsagi kdvetelményeket, kildnds tekintettel a fokozottan
veszélyes munkdkra és munkakdriiményekre vonatkozd intézkedésekre. Azok a munkdk és
munkakdrilmények, amelyek az épitési munkahelyen dolgozdk biztonsdgdra és egészségére

fokozott veszélyt jelentenek, a kdvetkezdk:

1. Azok a munkdk, amelyek talajmegcsuszds kdvetkeztében betemetéssel, mocsaras
terGleten vald elmerUGléssel vagy magas helyrdl torténd leeséssel veszélyeztetik a
munkavdallalot.

2. Egyéb jogszabdlyokban meghatdrozott veszélyes anyagokkal, készitményekkel vagy
bioldgiai tényezdk expozicidjdval jdré munkavégzés, illetve munkakdrnyezet vagy
egyéb jogszabdly alapjdn meghatdrozott gyakorisdgban id&szakos alkalmassagi
vizsgdlatokhoz, bioldgiai monitorozdshoz kdtdtt munkavégzés.

3. Egyéb jogszabdlyokban meghatdrozott, foglalkozdsi sugdrterhelés veszélyével jdard
munkaterUleten térténd munkavégzés, illetve foglalkozdsi sugdrternelés veszélyével
jaré munka.

Magas feszUltségU vezetékek kdzelében végzett munka.

Vezeték nélklli tavkozliési épitmény dltal kibocsatott elektromdgneses sugdrzds
kockdzatdval jaré munkaterUleten térténd munkavégzés.

Olyan munkakoriimények, amelyek vizbefulds veszélyével jarnak.
Arokban, alagUtban végzett munka, féldalatti munka.
Légvezetékeket szdllitd jarmUvek kezelbi dltal végzett munka.
Keszonban, tulnyomdsban végzett munka.

. Robbandanyagok haszndlatdval kapcsolatos munka.

.Nehéz, elére gydrtott elemek Osszeszerelésével vagy szétbontdsdval kapcsolatos
munka.

o &

o8 0 0N

— O

A kivitelezéssel kapcsolatos fontosabb tervezdi munkavédelmi eldirdsok:

EpitSipari munkdk dltaldnos biztonsdgtechnikai kdvetelményei:
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o Az épitési terUleten az 1,00 m-nél mélyebb drkokat (munkadrkokat) és gddroket
(munkagddrdket) ideiglenes (jelzd) korlattal kell ellaini és a kildn eldirdsok szerint kelléen
meg kell vildgitani.

o Az épitkezés terlletén (munkahelyen) az idegenek belépését keritéssel. llletdleg az MSZ
17066 szerint tiltd tabldakkal meg kell akaddlyozni. Ha az épités munkahely mellett az
épités munkdatol fuggetlenll kdzlekedés van, a munkahelyet korldtokkal el kell keriteni.

o A feljarok szélességi mérete a kdvetkezd legyen:
- Egyirdnyu kozlekedés esetén legaldbb: 0,60 m

- EgyirdnyU koézlekedés és anyagszdllitas esetén a szdllitott teriedelmétdl fuggden, de
legaldbb: 1,60 m

- Kétiranyu kdzlekedés és anyagszdllitds esetén a szdllitott anyag terjedelmétdl fuggden, de
legaldbb: 1,50 m

- Hegesztési munkdhoz véddkeszty Ut stb. kell haszndini.

- Nedves terUleten, vasszerkezeten csak szigetelé alapon dliva szabad villanyivhegesztést
végezni. A hegesztéshez eldirt IEgcserét és pormentességet biztositani kell.

Megjeqyzés: Az épitkezés terUletén taldlt, nem azonosithatdé anyag, vezeték, robbandtest

esetén a munkdat azonnal fel kell figgeszteni és intézkedni kell a veszély elhdritds érdekében.

o Epitéipari munkdt csak Ugy szabad elkezdeni és végezni, valomint az épUletek,
szerkezetek, segédszerkezetek bdrmilyen elemét megbontani, datalakitani, vagy
kicserélni, hogy a végzett munka az MSZ 14399 szerinti technoldgiai, mUveleti, kezelési,
munkavédelmi kdvetelményeknek felelien meg.

o Gépi munka a k&zmulvektdl 3,00 m-en, épitési vizvezetéktdl 1,00 m-en bellli
tavolsagban nem alkalmazhatd.

Vegyi anyagokkal, vegyszerekkel vald munkavégzéskor a gyartd dltal meghatdrozott
munkavédelemi, ill. biztonsagtechnikai eldirdsokat is be kell tartani.

A kivitelezéssel és Uzembe helyezéssel kapcsolatos intézkedéseket az érvényben leévd
elGirasok szerint kell elkésziteni.

Nyomds alatti berendezéseket és szerelvényeket csak akkor szabad bontani, szerelni és
javitani, ha eléz8leg biztositottdk a munkavégzéshez szUkseéges nyomdsmentes
dllapotot.

Kdabelkivaltas eldtt a vezetékrendszert dramtalanitani kell.

A beépitett elzdrd és szabdlyozd szerelvények nyomdsfokozata a tervezett, de
kényszerUségbdl ennél csak nagyobb lehet.

lvovizet szdllitd vezetékek fertétlenitését csak olyan dolgozdk végezhetik, akiket az
egészségugyi vizsgdlat arra alkalmasnak taldlt.

EpitSipari fdldmunkdk, ducoldsok és alapozdsok biztonsdgtechnikai kédvetelményei.

Altaldnos biztonsagtechnikai kévetelmények az MSZ 04.900 szerint.

FOldmunkdak:
o Azismeretlen vagy rejtett nyomvonall kézmUvezetékeket fel kell kutatni az MSZ 04.900
szerint.
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o A feljdrok lejtése legfeliebb 40 % lehet. A feljgrokon a megcsuszast a padldzaton
legfeliebb 0,4 m-enként felerGsitett I€cekkel, vagy egyéb mddon akaddlyozni kell.

Ha a feljdron talicskéval, vagy japdnerrel anyagszdllitas is torténik, a lejtés a 10 %-ot
nem haladhatja meg és a kerék szadmdra a csuszasgatld 1écek megszakitasaval helyet
kell biztositani.

- Acélszerkezet szerelés kdzben a munka kdzbeni villdm elleni védelemrdl
gondoskodni kell,

- A munkahelyeken keletkezd mérgezd anyagokat a kijeldlt helyre kell szdllitani
és artalommentesé tételUkrél gondoskodni, kell.

o A feljdr6 padozatdnak elemeit, valamint a jaropalldkat billenés és elmozdulds-
mentesen kell rogziteni.

o A hidszerUen kialakitott személyatjarok
- Egyirdnyu kozlekedés esetén legaldbb: 0,60 m
- Kétirdnyu kdzlekedés esetén legaldbb: 1,00 m szélesek legyenek.

Ha az atjard szintje alatt 1,00 m-nél nagyobb mélység van, akkor az atjardt 1dbdeszkaval
ellatott 1,00 m magas kétsoros korlattal kell ellatni.

o A Kkivitelezés tartalma alatt személyi kdzlekedésre és anyagszdllitdsra megbotlds,
megcsuszas ellen biztositott 1€épcsdt kell l1eétesiteni, 6,00 m-nél nagyobb szintkGlénbség
esetén lépcsd helyet palld, vagy Iétrafeljard is alkalmazhatd.

o Kobzlekedési Uton a kozuti forgalom fenntartdsa mellett végzett munkdkndl azok
Idthatdsagadt biztositd elkorldtozdast és a kdzlekedési jelzést a vonatkozd elbirdsok szerint
kell elhelyezni. Csak személyforgalom mellett végzett munkdkndl fehér szin(
zsindrpadokat, zsindrdllvanyokat kell alkalmazni, ezeket sGtétesés utdn ki kell vildgitani.

o A kozlekedési Utvonalak mentén feldllitott vezetéktartd oszlopok mellett az oszloptdl
kUIGNAlS kerékvetdt kell elnelyezni.

o A ftérszint alatti féldmunkdk, illetve az épuUletek bontdsanak megkezdése eldtt fel kell
tarni az érintett munkaterGleteken 1évé térszint alatt elhelyezett kézmUlvezetékeket,
berendezéseket /pl. villany-, viz, postakdbel / és gondoskodni kell azok védelmérdl.

- Vasutdllomdson, kdzut és vasut mellett végzett munka esetén minden dolgozd szdmdara
kdtelezdvé kell tenni a fényvisszaverd mellény haszndlatdt.

o A toltés, vagy bevdgds, tovdabbd a rézsisen munkagdddr (munkadrok) alakjdt,
méreteit Ugy kell megdllapitani, hogy épités kdzben és azt kdvetden dllékony legyen, a
rendeltetési és az épités alatti igénybevételeknek biztonsdgosan megfelelien, és ne
veszélyeztesse a kdzelébe 1évd 1étesitmények, haszndlatdt vagy dlliékonysagat.

o Kézi foldmunkdndl a munkadrok széle és a kiemelt foldbdl képzett depdnia kdzdtt
legaldbb 50 cm széles padkdat kell kialakitani. A munkadrok szélét a szakadd lapon
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belll csak abban az esetben szabad megterhelni, ha a didcolds a terhelésbdl szarmazd
tObbletteher felvételére méretezve van.

o A talajt alavagdssal kitermelni nem szabad.
o Meg kell akaddlyozni a fold visszapergését a munkadrokba.

o A géppel végzett foldmunkdkndl a féldmunkagépek felvonuldsi és elvonuldsi
utvonaldt teherbirds, dllékonysdg és Urszelvény-biztonsdg szempontjdbdl meg kell
vizsgdini, a féldmunkagép mozgdsat a talaj dllékonysagdnak figyelembevételével kell
meghatdrozni.

o A jarmuUkozlekedés célidra ideiglenesen épitett hidakon és dtjarokon a terhelhetdséget
fel kell tUntetni.

o Kézi munkdval a rézsiket az anyag mindségének és rétegzédésének megfelelben
lépcsézetesen  haladva  kell  kitermelni.  Lépcsdzott  kiképzés esetén  azok
padkamagassagdra legfeliebb 1,00 m lehet: a padkdk (Iepcsdk) szélessége nem lehet
kisebb azok magassagdndl.

o Az 1,00 m-nél mélyebb munkadrokba, vagy munkagdddrbe vald lejdrds biztonsagdarol
— elmozdulds ellen rogzitett — a varhatd igénybevételnek megfeleld teherbirdsy 1étrdrdl
kell gondoskodni. RézsUs hatdroldsndl Iétra helyett, rézsGbe vagott 1épcsdt, vagy
legaldbb 60 cm széles lejaropadliét is szabad alkalmazni. Ez esetben a lejdratot korlattal
kell ellatni.

o Ducolds: A ducolds olyan legyen, hogy a kidUcolt foldtémeg, vagy épitmény
dliékonysdgdt és a munkahelyen dolgozék testi épségét védje, valamint a
munkaterUletrdl a kitermelt anyag eltdvolithaté és a kidUcolt munkatérben a munka
elvégezhetd legyen.

o A ducokon dtjarni azokat munka allaskent és anyagtdroldsra haszndini nem szabad.

o Vizszintes padlézdsu ducoldst — legfeliebb 500 m mélységig - csak ott szabad
alkalmazni, ahol a talaj a padld behelyezése el6tt legaldbb 30 cm-es szélességben
szabadon, a beomlds veszélye nélkil megdll.

o A ducolds mogott kepzddott Uregeket, vagy kagyldsoddst kitdlteéssel meg kell szintetni.

o A ducolt munkadrok mélyitését a talaj mindségetdl figgden, de dliékony talajban
legaldbb 0,50 m-enként ducoldssal kévetni kell.

o Akiducolt munkadrok fenékszélessége 80 cm-nél kisebb nem lehet.
Biztonsdgtechnikai ellendrzés

o Az féldmunkdk, ducoldsok és alapozdasok biztonsagtechnikai kdvetelményeinek
betartdsa a teljes munkaterlleten, ill. annak minden szerkezetén szemrevételezéssel,
szUkség szerint a tervek elSirasaival vald dsszevetéssel, a méretekkel meghatdrozott
kévetelményeket pedig méréssel ellendrizni kell.
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Beton és vasbeton munkdk biztonsdgtechnikai kévetelményei

Betonacél — betét készitése:

o Vdagodolldval legfeliebb 12 mm atmérdji betonacélt szabad vagni.

o A betonacél szdllitmdanyok kUlénbdzé atmérdji betonacélok vaghatésagat vagasi
probdlva kell ellendrizni.

o A betonacélf felmelegitéssel hajlitani nem szabad.

o Az &sszeszerelés helyének hossza kUldn eldirds hidnydban a leghosszabb acélbetétnek
legaldbb a kétszerese, szélessege legaldbb az egyszerese legyen.

o A helyszini szereléshez, ha csak tartdk vannak bezsaluzva, betonacél korlattal elldtott
6sszefuggd, legaldbb 60 cm széles allast kell biztositani.

o A hegesztés munkabiztonsagdrdl a kildn eldirds szerint gondoskodni kell.

o A betonacél feszités soran gondoskodni kell arrdl, hogy az esetleg elszakadd hézagvég
Utjat a /huzal tengelyében/ személyek eldl elzdrjdk.

o A feszitépadot Ugy kell kialakitani, hogy az elszakadd huzal ostorszer( felcsapdddsat
megakaddlyozza.

o Betonelem gydrtdsdndl az acélbetét, szerelvény elhelyezésenek biztonsagtechnikai
kdvetelményei a kdvetkezdk:

- A huzalokat régziteni, fesziteni, a huzalerdt felvenni csak olyan berendezésékkel,
sablonokkal, elemekkel szabad, melyeknek minden eleme megfelel a vdarhatd
erétani igénybevételnek.

Munkahelyi betonkeverés

o Ha a betonkeverdé gép emelvényen (dlivanyon) dll, az Uritéshez kUlon eldirds
hidnydban — csUszdat (surrantdt) kell épiteni.

o Puftony alafti terllet megkdzelitesét kényszerkapcsolatban muikédd  korlattal kell
megakaddlyozni.

Betonszdllitds:

o A betonszdllitas céljara kialakitott padozat talicska - szdllitasndl legaldbb 1,60 m,
japdneres szdllitasndl legaldbb 1,50 m széles legyen, lehajlds ellen a vasszerelés folott
legyen megfeleld sUrdségU aldtdmasztds.

BetonszivattyUzds

o Betonszivattyl csévezetéket csak olyan szerkezeti elemre szabad fektetni, amelynek a
teherbirdsdt a csévezeték tomegének és dinamikus terhelésének figyelembevételével
dllapitotta meg.

o A csOvezeték hirtelen nyomdsvaltozdsakor bekdvetkezd esetleges fdlcsapdddast
megfeleld régzitéssel meg kell gdtolni.

A beton bedolgozdsa:
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o A 3,00 m-nél nagyobb ejtési magassdg esetén csuszdat kell alkalmazni, pilléreknél
pedig 3,00 m-enként a beton betdltésére, bedolgozdsdra alkalmas nyildst kell hagyni. A
csuszdat elmozdulds ellen megfeleléen biztositani kell.

o A tartdly illetéleg annak szdllitdszerkezete az Uritéskor keletkezd esetleges tulbillenés,
kilendulés, lezuhands stb. ellen biztositott legyen.

o A vibrdlo asztalokat (bakokat) ugy kell kiképezni, hogy a sablon betonozds leeséset
megakaddlyoz.

Zsaluzdsi munkdak

o A zsaluzatot aldtdmasztd dlivanyok az MSZ 13010 szerint.

o A zsaluzat méreteit, dsszeépitési modjat ugy kell megvdlasztani, hogy a zsaluzaton
végzett munka biztonsdgos legyen.

o CsuUsz6 zsaluzati munka csak terv alapjan végezhetd.

15. KORNYEZETVEDELEM

A tervezés sordn figyelemmel kisértem a kérnyezet védelmének dltaldnos szabdlyairdl szold
1995. évi Llll. Térvény elGirdsait. A terv nem tartalmaz a kdérnyezetre veszélyes anyagot. A
kivitelezés sordn folyamatosan be kell tartani a fenti torvényt. A jelen kivitelezési munka sordn
fokozott figyelemmel kell lenni, a kbérnyezet igénybevételének, terhelésének és
szennyezésének csdkkentésére, kdrosoddsdnak megeldzésére, az esetleges kdarosodott

kdérnyezet javitdsdara, helyredllitasara.

A foldmunka végzésekor figyelni kell a talgj kitermelésére, illetve a megfeleld sorrendy
visszahelyezésre az eredeti dllapot visszadllitdsra. A terUleten taldlhaté humuszos terméfold
megovasdardl, kezelésérdl gondoskodni kell. A gépek haszndlata sordn kildnds gondot kell
forditani a szennyezés elkerUlésére, olaj és egyéb kdrnyezetkdrosité anyagok kezelésére,
hatdstalanitdsdra,  eltdvolitdsdra.  Figyelni  kell a megengedett  zajerésségekre,

zajkibocsdatasra, valamint az ezekre vonatkozd eldirdsok szigorl betartdsa.

Az érintett élévildg, a természeti kdrnyezet az Ut jelenlétét mdr megszokta, Uj éldhely

elvalasztéd hatds az atépitéssel nem jelenik meg.

A fold, a viz és az élévildg védelmére az épités sordn kUldnds gondot kell forditani. A
munkaterUleten a hulladékokat (olajos rongyok, flakonok) &ssze kell gyUjteni és a kijeldlt
helyre kell elszdllitani, elkerllve ezzel a talqj, illetve a talgjviz szennyezését. A tervezett

épitéséhez azok belterUleti jellege miatt tdj — és természetvédelem nem szikséges.
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Tervezett felUletek Vizhozam Osszegy(ls Arok paraméterei Arok
Szakasz reToTeTeR raToTeTer] (QM=a%ip*A) me?:p' - kapacitdsa | Megfelel&ség
. . X i Y- (V) | Hossz| km. nagysaga
FelUletek tipusa Dasueans lefolydsi
m2) | hal e e [1/s] 11| im31] [m] [m2] [m3]

1. drok JAszfalt, beton 177,3 10,017733 0,90
0+001,50 - [Murva 11,1 | 0,00111 0,30 3,60 3242 | 32 | 318 0,31 9,95 MEGFELEL
0+033,25 [|zoldfelllet 77 0,0077 0,20

2. drok  JAszfalt, beton 75,93 10,007593 0,90
0+039,64 - [Murva 0 0 0,30 1,56 1405 | 1,4 17,0 0.20 3,40 MEGFELEL
0+056,66 |Zoldfelllet 44,7 | 0,00447 0,20

3. drok JAszfalt, beton 97,7510,009775 0,90
0+062,55 - [Murva 19,53 10,001953 0,30 2,01 1806 | 1,8 10.3 0,20 2,07 MEGFELEL
0+072,88 [|zoldfelllet 27,6 | 0,00276 0,20

4. drok  JAszfalt, beton 39,08 | 0,003908 0,90
0+078,75 - [Murva 0 0 0,30 0,81 725 0.7 8,6 0,20 1,73 MEGFELEL
0+087,38 [|zoldfelllet 23,6 | 0,00236 0,20

5. drok |Aszfalt, beton 73,71 10,007371 0,90
0+088,88 - [Murva 9,6 | 0,00096 0,30 1,51 1363 | 1.4 9.2 0,20 1,83 MEGFELEL
0+098,04 [|zoldfelllet 28,9 | 0,00289 0,20

6. arok  JAszfalt, beton 148 10,014799 0,90
0+103,75 - [Murva 8,2 | 0,00082 0,30 3.02 2721 2,7 | 271 0.32 8,656 MEGFELEL
0+130,80 [zoldfelllet 70 0,007 0,20

7. arok  |Aszfalt, beton 81,9510,008195 0,90
0+135,87 - [Murva 0 0 0,30 1,69 1519 | 1,5 17.3 0,32 5,5392 MEGFELEL
0+153,18 [|zoldfelllet 49 0,0049 0,20

7. sz. tablazat
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Tervezett felUletek Vizhozam Ossczsec?y(iléf Arok paraméterei Arok
Szakasz ~ , rcu.uc,wK re|u|er’e|_< (Qm:O*ip*A) menny?.(V) Hossz ] K nogysdgo kapacifésa Megfelelé’ség
FelGletek tipusa S B lefolyasi
[m2] [hal | iepuezdie [1/s] [l] [m3] | [m] [M2] [m3]
8. drok JAszfalt, beton 147,1 10,014709 0,90
0+158,88 - [Murva 20 0,002 0.30 3.04 2734 | 2,7 | 210 0,32 6,7168 MEGFELEL
0+179,87 |ZoldfelUlet 60,1 | 0,00601 0.20
9. drok |Aszfalt, beton 86,51 1 0,008651 0,90
0+185,31 - [Murva 0 0 0,30 1,81 1627 1,6 18,5 0,32 5,9072 MEGFELEL
0+203,77 |ZoldfelUlet 58,3 | 0,00583 0,20
10. drok JAszfalt, beton 107 10,010699 0,90
0+209,47 - [Murva 0 0 0.30 2,17 1952 | 2,0 15,7 0,32 5,0176 MEGFELEL
0+225,15 |zoldfelUlet 55,4 | 0,00554 0.20
11. drok JAszfalt, beton 89,66 | 0,008966 0,90
0+230,79 - |Murva 24,2 | 0,00242 0,30 1,93 1735 1,7 9.7 0,32 3,0976 MEGFELEL
0+240,47 |ZoldfelUlet 37,5 | 0,00375 0,20
12. &rok JAszfalt, beton 42,77 10,004277 0,90
0+245,60 - [Murva 0 0 0.30 0,93 836 0,8 7.7 0,32 2,4512 MEGFELEL
0+253,26 |Zoldfelllet 37,4 | 0,00374 0,20

8. sz. tablazat




